ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1019
I часть: Запрос котировок 

Дата: 28.09.2007 г.
	1.
	Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, 

наименование заказчика.

Почтовый адрес.

Адрес электронной почты (при его наличии)
	Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. 

Адрес электронной почты:

mupzakaz@admsaratov.ru
Заказчик – МУЗ «Городская клиническая  больница №9»

410030 г.Саратов,  ул. Большая Горная, 43

	2.
	Источник финансирования заказа
	Средства городского бюджета (субсидии обл.бюджета)

	3.
	Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа
	Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок 

	4.
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика)
	Выполнение капитального ремонта помещений душевых комнат МУЗ «Городская клиническая  больница №9» в соответствии с дефектной ведомостью   (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок).

	5.
	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг
	410030 г.Саратов,  ул. Большая Горная, 43 
МУЗ «Городская клиническая  больница №9»



	6.
	Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	30 календарных дней с момента подписания контракта

	7.
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	В цену включены налоги, сборы и другие  обязательные платежи, а также погрузка, разгрузка, доставка, стоимость материалов   и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

	8.
	Максимальная цена контракта (в рублях)
	499 167 руб. (четыреста девяноста девять тысяч сто шестьдесят семь рублей)

	9.
	Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 330 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 

Заявки подаются с 1.10.2007 г. по 10.10.2007 г. ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 13-00  и с 14-00 до 16-00 (время московское).

Окончание подачи заявок: 10.10.2007 г. в 

16-00 (время московское)

Тел. для справок:            74-86-78, 28-59-93

	10.
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных  средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Оплата производится: аванс в размере 30% от цены контракта в течение 10 дней с момента заключения контракта, остальная часть оплачивается по факту выполнения подрядчиком работ в течение 10 дней с   момента подписания Сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ (КС-2). 



	11.
	Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте)
	Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола  



[image: image1.emf]Дефектный акт

На капитальный ремонт Новая локальная смета

Комиссия в составе __________________________________________________________

произвели осмотр _душевых кабин 2,3,4,5-го этажей___________________________________________________________

и постановили произвести капитальный ремонт в следующем объеме:

Наименование работ и затрат Единица Коли- Примечание

измерен. чество

2 3 4 5

Локальная смета     МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин.

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой 

краски более 35 %

100 м2 0,4эмаль ПФ-115 "Эплис", 

светлых тонов

Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток 100 м2 1,03

вывоз мусора

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 

плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и 

бетону

100 м2 1,59стеновая плитка 20*30 

см производства г. 

Шахты, светлых тонов по 

выбору "заказчика"

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 0,4

вывоз мусора

Кладка из кирпича конструкций столбов под душевую кабину прямоугольных 

неармированных

м3 1,08керамический кирпич 

производства г. 

Энгельса

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной 

мастике первый слой

100 м2 0,4рубероид, битумная 

мостика

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной 

мастике последующий слой

100 м2 0,4рубероид, битумная 

мостика

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов 

многоцветных

100 м2 0,4напольная 30*30 

керамогранит светлых 

тонов по выбору 

"заказчика". 

Производства г. Шахты

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2 100 м 0,44

плинтус пластиковый

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов 100 шт. 0,04

вывоз мусора

Снятие оконных переплетов остекленных 100 м2 0,244

вывоз мусора

Снятие подоконных досок бетонных 100 м2 0,072

вывоз мусора

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов 100 шт. 0,04

вывоз мусора

Снятие дверных полотен 100 м2 0,072

вывоз мусора

Снятие наличников 100 м 0,4

вывоз мусора

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 

(раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 размером 

3500*1750

100 м2 0,244блоки оконные из ПВХ с 

использованием 5-

камерного профиля 

производства  

Германии белого цвета 

с использованием 

фурнитуры , механизма 

блокиратора 

импортного 

(европейского) 

производства, для 

поворотно-откидного 

способа открывания 

окна. С установкой 

маскитно

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м 100 м2 0,244металлопластиковая 

подоконная доска

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2

100 м2 0,072дверное полотно 

"Канадка"

Установка и крепление наличников 100 м 0,4сосна , группа "А" белого 

цвета 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску 100 м2 0,112 влагостойкий 

гипсокартон

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 

конструкциям, подготовленным под окраску откосов

100 м2 0,112глянцевая 

вододисперционная 

влагостойкая класса 

профи

Демонтаж санитарных приборов ванн 100 шт. 0,04

вывоз мусора

Демонтаж радиаторов весом до 160 кг 100 шт. 0,04

вывоз мусора

Установка радиаторов чугунных(4 шт.по 8 секций) 100 кВт 0,06чугунные восьми 

секционные 

Установка ванн купальных прямых стальных 10 компл. 0,4

ванны стальные длиной 

170 см. белого цвета

Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами 10 компл. 0,4

душевая кабина с 

высоким акриловым 

поддоном,надежные(кр

епкие) стеклянные 

поворотные двери со 

свододным 

скольжением. Кабина 

целастная с задними 

пластиковыми 

стенками, 

преднозначенные для 

полной 

гидроизиляции.Кабина 

с многофункциональной 

гидропанелей. Кабин

Смена светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,04

ЛПО 047 (2*40)

Смена выключателей 100 шт. 0,04

скрытого типа

Смена розеток 100 шт. 0,04

скрытого типа

Заказчик _________________ Подрядчик _________________

" ___ " ___________ 20 ___ г.

Глав.врач МУЗ ГКБ №9  

Костин О.Н.

"УТВЕРЖДАЮ"

                                          
II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение  работ для муниципальных нужд

№___________

   г. Саратов                                                                                                    «____» __________200 _г.

     Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №9», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Костина Олега Николаевича, действующего на основании устава,  и __________________________________________________ именуем__  в    дальнейшем       «Подрядчик»,   в лице____________________________________ действующего на основании  ______________________________вместе с именуемые «Стороны», на основании размещения муниципального заказа  путем проведения запроса котировок  (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии №______ от «__»________200_г.),  заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить      работы по капитальному ремонту помещений душевых комнат, указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику. 

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 своими силами, материалами и средствами. Все  поставляемые  материалы  и   оборудование   должны   иметь соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 

2.3. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ  с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ не позднее 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
2.4. Место выполнения работ: МУЗ «Городская клиническая  больница №9», 410030 г.Саратов,  ул. Большая Горная, 43 
2.5.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.6.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9.Подрядчик  гарантирует качество работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНИП, ГОСТ  и другими действующими нормативными документами. 

2.10.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок. 

2.12.Приемка выполненных подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ (КС-2) , путем его подписания сторонами настоящего муниципального контракта.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (КС-2) . Заказчик в течение 10-ти дней со дня получения Акта  о приемке выполненных работ (КС-2) обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 36 месяцев со дня подписания сторонами контракта Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

2.16.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

3.Цена контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1) , представленной Подрядчиком, и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС 18%_____________(________________________________________) рублей.

Смета  считается согласованной   с момента ее утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим контрактом.
В цену  включены налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также погрузка, разгрузка, доставка, стоимость материалов и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. 

3.2.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Оплата производится заказчиком: аванс в размере 30% от цены контракта в течение 10 дней с момента заключения контракта, остальная часть оплачивается по факту выполнения подрядчиком работ в течение 10 дней с   момента подписания Сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. 

4.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере  0,3 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду. 
4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Форс-мажор.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При продолжении указанных обстоятельств более трех месяцев настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным дополнительным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт форс-мажорных обстоятельств.

6.Заключительные положения.

 6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2007 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

 Настоящий Контракт подлежит постановке Заказчиком на учет в Комитете по финансам Администрации г. Саратова.

6.2. В течение трех дней со дня заключения настоящего Контракта Заказчик направляет в Комитет

по экономике Администрации г. Саратова следующие сведения для внесения их в Реестр муниципальных контрактов:

наименование Заказчика,

источник финансирования,

способ размещения заказа,

дата проведения конкурса,

дата заключения Контракта,

предмет, цена Контракта и срок его исполнения,

наименование, место нахождения подрядчика,

сведения об исполнении Контракта. 

6.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта. 
6.4. Расторжение Контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вступившим в силу решением суда.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Смета

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: ________________________________________________________________

               ________________________________________________________________

               ________________________________________________________________

               ________________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

       
         ______________________________________________________________

                     ______________________________________________________________

                     ______________________________________________________________

              Заказчик:





              Подрядчик:

 _________________/_____________/

    _________________/______________/


м.п.
м.п.
III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2007 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №_1019_, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

принимаем на себя обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями, которые мы представили в настоящей заявке:

	1.
	Наименование (для юридического лица)

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	2
	Место нахождения (для юридического лица)

Место жительства (для физического лица)
	Контактный телефон: 

	3
	Банковские реквизиты участника размещения заказа 
	__________________

	4.
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Выполнение капитального ремонта помещений душевых комнат МУЗ «Городская клиническая  больница №9» в соответствии с дефектной ведомостью    (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке).

	5.
	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг
	410030 г.Саратов,  ул. Большая Горная, 43 
МУЗ «Городская клиническая  больница №9»



	6.
	Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	30 календарных дней с момента подписания контракта

	7
	Цена товаров, работ, услуг (в рублях) с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

(цена указывается цифрами и прописью)
	___________ рублей (______________рублей __ копеек)

В цену включены налоги, сборы и другие  обязательные платежи, а также погрузка, разгрузка, доставка, стоимость материалов   и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

	8.
	Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных  средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Оплата производится: аванс в размере 30% от цены контракта в течение 10 дней с момента заключения контракта, остальная часть оплачивается по факту выполнения подрядчиком работ в течение 10 дней с   момента подписания Сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. 



	9.
	Срок подписания победителем в проведении запроса котировок и передачи муниципального контракта заказчику со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 

(протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте)
	Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола 


1.  Дефектная ведомость (Приложение № 1)  

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:* 

1. Участник размещения заказа указывает:


наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;


место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);


контактный телефон


банковские реквизиты;


цену контракта;


дата, подпись, печать


представляет  Дефектную ведомость (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1  является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все данные, указанные в таблице (III часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировок». Участник размещения заказа не вправе вносить какие-либо изменения в таблицу и форму котировочной заявки, за исключением случаев предложения эквивалента товара (в этом случае участник размещения заказа должен указать наименование предлагаемого эквивалента).

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. 

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Предложение о цене контракта, не должно превышать максимальную цену, указанную в части I извещения о проведении запроса котировок


5. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

6. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8. Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

PAGE  
10

_1252414151.xls
Дефектная ведомость

				BabyСмета  (495) 974-1589

								"УТВЕРЖДАЮ"

								Глав.врач МУЗ ГКБ №9

								Костин О.Н.

								" ___ " ___________ 20 ___ г.

						Дефектный акт

						На капитальный ремонт Новая локальная смета

						Комиссия в составе __________________________________________________________

						произвели осмотр _душевых кабин 2,3,4,5-го этажей___________________________________________________________

						и постановили произвести капитальный ремонт в следующем объеме:

				№		Наименование работ и затрат		Единица		Коли-		Примечание

				п/п				измерен.		чество

				1		2		3		4		5

						Локальная смета     МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин.

				2		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %		100 м2		0.4		эмаль ПФ-115 "Эплис", светлых тонов

				3		Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток		100 м2		1.03		вывоз мусора

				4		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		100 м2		1.59		стеновая плитка 20*30 см производства г. Шахты, светлых тонов по выбору "заказчика"

				5		Разборка покрытий полов из керамических плиток		100 м2		0.4		вывоз мусора

				6		Кладка из кирпича конструкций столбов под душевую кабину прямоугольных неармированных		м3		1.08		керамический кирпич производства г. Энгельса

				7		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой		100 м2		0.4		рубероид, битумная мостика

				8		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой		100 м2		0.4		рубероид, битумная мостика

				9		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных		100 м2		0.4		напольная 30*30 керамогранит светлых тонов по выбору "заказчика". Производства г. Шахты

				10		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2		100 м		0.44		плинтус пластиковый

				11		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов		100 шт.		0.04		вывоз мусора

				12		Снятие оконных переплетов остекленных		100 м2		0.244		вывоз мусора

				13		Снятие подоконных досок бетонных		100 м2		0.072		вывоз мусора

				14		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов		100 шт.		0.04		вывоз мусора

				15		Снятие дверных полотен		100 м2		0.072		вывоз мусора

				16		Снятие наличников		100 м		0.4		вывоз мусора

				17		Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 размером 3500*1750		100 м2		0.244		блоки оконные из ПВХ с использованием 5-камерного профиля производства  Германии белого цвета с использованием фурнитуры , механизма блокиратора импортного (европейского) производства, для поворотно-откидного способа открывания окна. С установкой маскитно

				19		Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м		100 м2		0.244		металлопластиковая подоконная доска

				21		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2		100 м2		0.072		дверное полотно "Канадка"

				22		Установка и крепление наличников		100 м		0.4		сосна , группа "А" белого цвета

				24		Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску		100 м2		0.112		влагостойкий гипсокартон

				25		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов		100 м2		0.112		глянцевая вододисперционная влагостойкая класса профи

				28		Демонтаж санитарных приборов ванн		100 шт.		0.04		вывоз мусора

				30		Демонтаж радиаторов весом до 160 кг		100 шт.		0.04		вывоз мусора

				31		Установка радиаторов чугунных(4 шт.по 8 секций)		100 кВт		0.06		чугунные восьми секционные

				32		Установка ванн купальных прямых стальных		10 компл.		0.4		ванны стальные длиной 170 см. белого цвета

				33		Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами		10 компл.		0.4		душевая кабина с высоким акриловым поддоном,надежные(крепкие) стеклянные поворотные двери со свододным скольжением. Кабина целастная с задними пластиковыми стенками, преднозначенные для полной гидроизиляции.Кабина с многофункциональной гидропанелей. Кабин

				34		Смена светильников с лампами накаливания		100 шт.		0.04		ЛПО 047 (2*40)

				35		Смена выключателей		100 шт.		0.04		скрытого типа

				36		Смена розеток		100 шт.		0.04		скрытого типа

				Заказчик _________________				Подрядчик _________________
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Локальная смета 15 граф

		

		МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин. 2,3,4,5-этаж.

		(наименование стройки)

		Смета в сумме				499.167				тыс.руб		Смета в сумме				499.167														тыс.руб

						Согласована												Утверждена

		Подрядчик				0				0				Заказчик		0												0

						(должность ФИО)										(должность ФИО)

																"____" __________ 200__ г.

										ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №						Новая локальная смета

										(локальный сметный расчет)

		на		МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин. 2,3,4,5-этаж.

				(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				Основание:		0

						Сметная стоимость				499.167						тыс.руб

		Составлена в ценах				____________ 2001__ г.

		№ 
п/п		Обоснование		Наименование		Единица измерения		Кол-во		Стоимость единицы								Общая стоимость								Т/з осн.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе						раб.		Т/з мех.

														Осн. З/п		Эк  Маш.		Мат.				Осн. З/п		Эк  Маш.		Мат.		на ед.		на ед.

																з/пл мех.								з/пл мех.				всего.		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

				Локальная смета		МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин. 2,3,4,5-этаж.

		2		62-8-6		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %		100 м2		0.4		1798.02		783.04		11.02		1003.96		719.21		313.22		4.41		401.58		90.63		0.16

																1.35								0.54				36.25		0.06

						% накладных расходов						80								251.01

						% сметной прибыли						50								156.88

		3		63-7-5		Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток		100 м2		1.03		748.94		584.74		164.20		0		771.41		602.28		169.13		0.00		74.30		1.99

																28.16								29.00				76.53		2.05

						% накладных расходов						77								486.09

						% сметной прибыли						50								315.64

		4		15-01-019-5            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		100 м2		1.59		10921.55		1687.48		43.15		9190.92		17365.26		2683.09		68.61		14613.56		183.62		2.06

																29.24								46.49				291.96		3.28

						% накладных расходов						94.5								2579.45

						% сметной прибыли						46.75								1276.08

		5		57-2-3		Разборка покрытий полов из керамических плиток		100 м2		0.4		624.79		595.99		28.80		0		249.92		238.40		11.52		0.00		69.87		1.44

																19.44								7.78				27.95		0.58

						% накладных расходов						80								196.94

						% сметной прибыли						68								167.4

		6		08-02-003-3            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Кладка из кирпича конструкций столбов под душевую кабину прямоугольных неармированных		м3		1.08		966.75		85.81		58.88		822.06		1044.09		92.68		63.59		887.82		9.12		0.53

																10.06								10.87				9.85		0.57

						% накладных расходов						109.8								113.7

						% сметной прибыли						68								70.41

		7		11-01-004-3            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой		100 м2		0.4		3370.17		380.54		91.41		2898.22		1348.07		152.21		36.57		1159.29		37.79		0.70

																3.89								1.56				15.12		0.28

						% накладных расходов						110.7								170.22

						% сметной прибыли						63.75								98.03

		8		11-01-004-4            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой		100 м2		0.4		3000.20		273.76		60.55		2665.89		1200.08		109.50		24.22		1066.36		27.19		0.48

																2.70								1.08				10.87		0.19

						% накладных расходов						110.7								122.41

						% сметной прибыли						63.75								70.49

		9		11-01-027-2            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных		100 м2		0.4		9371.93		1205.29		148.38		8018.26		3748.77		482.12		59.35		3207.30		137.75		3.68

																45.33								18.13				55.10		1.47

						% накладных расходов						110.7								553.78

						% сметной прибыли						63.75								318.91

		10		11-01-040-1            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2		100 м		0.44		571.87		101.00		5.64		465.23		251.62		44.44		2.48		204.70		10.34		0.04

																0.00								0.00				4.55		0.02

						% накладных расходов						110.7								49.2

						% сметной прибыли						63.75								28.33

		11		56-1-1		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов		100 шт.		0.04		1203.25		1050.44		152.81		0		48.13		42.02		6.11		0.00		128.73		2.15

																30.17								1.21				5.15		0.09

						% накладных расходов						82								35.45

						% сметной прибыли						62								26.8

		12		56-2-2		Снятие оконных переплетов остекленных		100 м2		0.244		388.40		369.80		18.60		0		94.77		90.23		4.54		0.00		46.11		0.93

																12.56								3.06				11.25		0.23

						% накладных расходов						82								76.5

						% сметной прибыли						62								57.84

		13		56-3-1		Снятие подоконных досок бетонных		100 м2		0.072		2268.05		2116.61		151.44		0		163.30		152.40		10.90		0.00		275.60		1.58

																22.58								1.63				19.84		0.11

						% накладных расходов						82								126.3

						% сметной прибыли						62								95.5

		14		56-9-1		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов		100 шт.		0.04		1818.35		1437.99		380.36		0		72.73		57.52		15.21		0.00		179.30		3.97

																56.73								2.27				7.17		0.16

						% накладных расходов						82								49.03

						% сметной прибыли						62								37.07

		15		56-10-1		Снятие дверных полотен		100 м2		0.072		288.43		288.43		0.00		0		20.77		20.77		0.00		0.00		36.28		0.00

																0.00								0.00				2.61		0.00

						% накладных расходов						82								17.03

						% сметной прибыли						62								12.88

		16		56-11-1		Снятие наличников		100 м		0.4		33.47		33.47		0.00		0		13.39		13.39		0.00		0.00		4.21		0.00

																0.00								0.00				1.68		0.00

						% накладных расходов						82								10.98

						% сметной прибыли						62								8.3

		17		10-01-027-4            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 размером 3500*1750		100 м2		0.244		48419.15		1858.47		1474.61		45086.07		11814.28		453.47		359.81		11001.00		209.76		10.33

																144.50								35.26				51.18		2.52

						% накладных расходов						106.2								519.03

						% сметной прибыли						53.55								261.71

		17,1		121011		Котлы битумные передвижные 400 л		маш.ч		-0.90036		30.00		0.00		30.00		0		-27.01		0.00		-27.01		0.00		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		17,2		101-0195		Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм		т		-0.000683		8475.00		0.00		0.00		8475		-5.79		0.00		0.00		-5.79		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		17,3		101-0901		Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)		КОМПЛЕКТ		-10.5164		94.68		0.00		0.00		94.68		-995.69		0.00		0.00		-995.69		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		17,4		101-1591		Смола каменноугольная для дорожного строительства		т		-0.008784		1695.00		0.00		0.00		1695		-14.89		0.00		0.00		-14.89		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		17,5		101-1705		Пакля пропитанная		кг		-43.92		9.04		0.00		0.00		9.04		-397.04		0.00		0.00		-397.04		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		17,6		101-1742		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		м2		-29.768		5.71		0.00		0.00		5.71		-169.98		0.00		0.00		-169.98		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		17,7		101-1805		Гвозди строительные		т		-0.000471		9605.00		0.00		0.00		9605		-4.52		0.00		0.00		-4.52		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		17,8		203-0031		Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, пл.2.32 м2; ОР 18-15, пл.2.59 м2		м2		-24.4		384.00		0.00		0.00		384		-9369.60		0.00		0.00		-9369.60		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		18		Прайс-лист		Блоки оконные из ПВХ 3500 * 1750                 Цена 30000 / 1,18 / 3,82		ШТ		4		6655.43		0.00		0.00		6655.43		26621.72		0.00		0.00		26621.72		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		19		10-01-033-2            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м		100 м2		0.244		4365.45		657.96		116.30		3591.19		1065.17		160.54		28.38		876.25		76.15		0.59

																4.79								1.17				18.58		0.14

						% накладных расходов						106.2								171.74

						% сметной прибыли						53.55								86.6

		19,1		121011		Котлы битумные передвижные 400 л		маш.ч		-0.244		30.00		0.00		30.00		0		-7.32		0.00		-7.32		0.00		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		19,2		101-1591            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Смола каменноугольная для дорожного строительства		т		-0.001464		1695.00		0.00		0.00		1695		-2.48		0.00		0.00		-2.48		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		19,3		101-1704            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Войлок строительный		т		-0.012688		9774.50		0.00		0.00		9774.5		-124.02		0.00		0.00		-124.02		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		19,4		101-1742            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		м2		-1.36152		5.71		0.00		0.00		5.71		-7.77		0.00		0.00		-7.77		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		19,5		101-1805            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Гвозди строительные		т		-0.0013657222		9605.00		0.00		0.00		9605		-13.12		0.00		0.00		-13.12		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		19,6		113-0107            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Hатрий фтористый технический, марка А, сорт I		т		-0.0001694444		5789.80		0.00		0.00		5789.8		-0.98		0.00		0.00		-0.98		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		19,7		203-0384            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм		м		-18.056		34.50		0.00		0.00		34.5		-622.93		0.00		0.00		-622.93		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		20		Прайс-лист		Доска подоконная металлопластиковая        Цена 1800 / 1,18 / 3,82		м		14.8		399.33		0.00		0.00		399.33		5910.08		0.00		0.00		5910.08		0.00		0.00

																0.00								0.00				0.00		0.00

						% накладных расходов						0								0

						% сметной прибыли						0								0

		21		10-01-039-1            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2		100 м2		0.072		30663.04		1102.08		2098.90		27462.06		2207.74		79.35		151.12		1977.27		119.92		16.68

																271.98								19.58				8.63		1.20

						% накладных расходов						106.2								105.06

						% сметной прибыли						53.55								52.98

		22		10-01-060-1            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Установка и крепление наличников		100 м		0.4		527.89		73.38		7.53		446.98		211.15		29.35		3.01		178.79		8.99		0.05

																0.00								0.00				3.60		0.02

						% накладных расходов						106.2								31.17

						% сметной прибыли						53.55								15.72

		24		15-02-024-3            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску		100 м2		0.112		6216.97		1743.63		127.85		4345.49		696.30		195.29		14.32		486.69		199.27		3.48

																5.23								0.59				22.32		0.39

						% накладных расходов						94.5								185.11

						% сметной прибыли						46.75								91.57

		25		15-04-005-5            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов		100 м2		0.112		1278.56		262.12		19.05		997.39		143.20		29.36		2.13		111.71		29.22		0.14

																0.18								0.02				3.27		0.02

						% накладных расходов						94.5								27.76

						% сметной прибыли						46.75								13.74

		28		65-4-4		Демонтаж санитарных приборов ванн		100 шт.		0.04		2551.89		2499.29		52.60		0		102.07		99.97		2.10		0.00		293.00		2.63

																35.50								1.42				11.72		0.11

						% накладных расходов						74								75.03

						% сметной прибыли						50								50.7

		30		65-19-2		Демонтаж радиаторов весом до 160 кг		100 шт.		0.04		1319.86		1243.46		76.40		0		52.80		49.74		3.06		0.00		158.00		3.82

																51.57								2.06				6.32		0.15

						% накладных расходов						74								38.33

						% сметной прибыли						50								25.9

		31		18-03-001-1            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Установка радиаторов чугунных(4 шт.по 8 секций)		100 кВт		0.06		7808.68		780.88		722.70		6305.1		468.52		46.85		43.36		378.31		87.06		7.58

																46.89								2.81				5.22		0.45

						% накладных расходов						115.2								57.21

						% сметной прибыли						70.55								35.04

		32		17-01-001-2            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Установка ванн купальных прямых стальных		10 компл.		0.4		10095.11		239.76		172.70		9682.65		4038.05		95.91		69.08		3873.06		24.90		1.59

																9.39								3.76				9.96		0.64

						% накладных расходов						115.2								114.82

						% сметной прибыли						70.55								70.32

		33		17-01-001-21            ЭММ)*1,25 ЗПМ)*1,25 ОЗП)*1,15 ТрудСтр)*1,15 ТрудМаш)*1,25		Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами		10 компл.		0.4		80030.87		538.66		109.78		79382.43		32012.34		215.46		43.91		31752.97		55.94		0.91

																11.89								4.76				22.37		0.37

						% накладных расходов						115.2								253.69

						% сметной прибыли						70.55								155.37

		34		67-8-1		Смена светильников с лампами накаливания		100 шт.		0.04		6836.63		858.03		0.60		5978		273.46		34.32		0.02		239.12		89.10		0.03

																0.41								0.02				3.56		0.00

						% накладных расходов						85								29.19

						% сметной прибыли						65								22.32

		35		67-9-1		Смена выключателей		100 шт.		0.04		840.83		218.83		0.00		622		33.63		8.75		0.00		24.88		24.10		0.00

																0.00								0.00				0.96		0.00

						% накладных расходов						85								7.44

						% сметной прибыли						65								5.69

		36		67-9-2		Смена розеток		100 шт.		0.04		727.83		218.83		0.00		509		29.11		8.75		0.00		20.36		24.10		0.00

																0.00								0.00				0.96		0.00

						% накладных расходов						85								7.44

						% сметной прибыли						65								5.69

						Итого по локальной смете														101028.00		6601.38		1162.61

																								195.07				744.56		15.08

		Лимитированные затраты по локальной смете								МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин.

				Прямые затраты																101028

				Накладные расходы																6461

				сметная прибыль																3634

				Итого с НР и СмПриб																111123

				Итого с инд. 3,82																424490

				НДС 18%																76408

				Итого с НДС																500898

				Составил		0										0

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

				Проверил		0										0

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



&L&"Arial Cyr"&7"BabyСмета  (495) 974-1589"

&R&"Arial Cyr,обычный"&7&UСтраница &P из &N



Source

		0		BabyСмета  (495) 974-1589				_PS_				0		1		0		BabyСмета				1		26829

		1		1		0		91		0		Новая локальная смета		МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин. 2,3,4,5-этаж.				0														0		0										-3				0		2		1		1				0		2		0		0		0		877891417		0		0		0						0																										0		0		0		9163254		Сметные нормы списания		Коды ценников		2578972		0		0				1		0		0		0		0		-1				2				0		1		0		0		0		0		0		2865099		2865092		2865095		2865097		0		0								0		2874344		ТЕР Саратовской области - Новое ст-во		Типовой расчёт для норм 2001 года  РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99 без параметров		ТЕР Саратовской области		Работы ТЕР		Машины ТЕР		Материалы ТЕР				0		0		0		0		0		0		0

		15		1

		52		1		1		12		0		Новая локальная смета		МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин. 2,3,4,5-этаж.		0		0		0		0		0		0		0		101028		93264.01		1162.61		195.07		6601.38		0		744.56		15.08		0		6461.11		3633.91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0

		3		1				71				Новая локальная смета		МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин.																																		0																								0		0		0																																						{21DF8B81-2866-4814-8B09-BEC08B973601}		0		0

		52		1		3		20		0		Новая локальная смета		МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин.		0		0		0		0		0		0		0		101028		93264.01		1162.61		195.07		6601.38		0		744.56		15.08		0		6461.11		3633.91		0		0		101028		93264.01		1162.61		195.07		6601.38		0		744.56		15.08		0		6461.11		3633.91		0

		17		1		10		10		2		62-8-6		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %		100 м2		0.4		0										719.21		401.58		4.41		0.54		313.22		0		36.252		0.064		0		251.01		156.88				0		1798.02		1003.96		11.02		1.35		783.04		0		90.63		0.16		0		1798.02		1003.96		11.02		1.35		783.04		0		90.63		0.16		0		80		50		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.62,поз.8-6						222		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				80		50										0		0												0				0		719.21		1003.96		11.02		1.35		783.04		0		90.63		0.16		0		251.008		156.88																												0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 окрашиваемой поверхности		100														9099655		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		222		Малярные работы		62								0		1798.02		1003.96		11.02		1.35		783.04		90.63		0.16

		17		1		15		15		3		63-7-5		Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток		100 м2		1.03		0										771.41		0		169.13		29		602.28		0		76.529		2.0497		0		486.09		315.64				0		748.94		0		164.2		28.16		584.74		0		74.3		1.99		0		748.94		0		164.2		28.16		584.74		0		74.3		1.99		0		77		50		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.63,поз.7-5						223		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				77		50										0		0												0				0		771.41		0		164.2		28.16		584.74		0		74.3		1.99		0		486.0856		315.64																												0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 поверхности облицовки		100														9099656		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		223		Стекольные, обойные и облицовочные работы		63						01. Разборка облицовки из плит и плиток. 02. Очистка годных плит и плиток от раствора. 03. Укладка годных плит и плиток в штабели.		0		748.94		0		164.2		28.16		584.74		74.3		1.99

		17		1		25		25		4		15-01-019-5		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		100 м2		1.59		0										17365.26		14613.56		68.61		46.49		2683.09		0		291.956595		3.279375		0		2579.45		1276.08				0		10921.5455		9190.92		43.15		29.2375		1687.4755		0		183.6205		2.0625		0		10692.81		9190.92		34.52		23.39		1467.37		0		159.67		1.65		0		94.5		46.75		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.15,гл.01,табл.019,поз.5						24		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				94.5		46.75										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		17365.26		9190.92		43.15		29.2375		1687.4755		0		183.6205		2.0625		0		2579.4531		1276.07865										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 поверхности облицовки		100														9099601		2		Общестроительные работы		0				1		24		Отделочные работы		15				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Hабивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 2, 4, 6, 8). 02. Сортировка плиток. 03. Облицовка поверхностей. 04. Приготовление клея из сухой смеси (нормы 5-8). 05. Перерубка плиток и		0		10692.81		9190.92		34.52		23.39		1467.37		159.67		1.65

		17		1		29		29		5		57-2-3		Разборка покрытий полов из керамических плиток		100 м2		0.4		0										249.92		0		11.52		7.78		238.4		0		27.948		0.576		0		196.94		167.4				0		624.79		0		28.8		19.44		595.99		0		69.87		1.44		0		624.79		0		28.8		19.44		595.99		0		69.87		1.44		0		80		68		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.57,поз.2-3						217		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				80		68										0		0												0				0		249.92		0		28.8		19.44		595.99		0		69.87		1.44		0		196.944		167.4024																												0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 покрытия		100														9099650		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		217		Полы		57						01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.		0		624.79		0		28.8		19.44		595.99		69.87		1.44

		17		1		35		35		6		08-02-003-3		Кладка из кирпича конструкций столбов под душевую кабину прямоугольных неармированных		м3		1.08		0										1044.09		887.82		63.59		10.87		92.68		0		9.84906		0.567		0		113.7		70.41				0		966.748		822.06		58.875		10.0625		85.813		0		9.1195		0.525		0		943.78		822.06		47.1		8.05		74.62		0		7.93		0.42		0		109.8		68		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.08,гл.02,табл.003,поз.3						14		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				109.8		68										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		1044.09		822.06		58.875		10.0625		85.813		0		9.1195		0.525		0		113.6979		70.414										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1007		м3		1 м3 кладки		1														9099591		2		Общестроительные работы		0				1		14		Конструкции из кирпича и блоков в жилищно-гражданских зданиях		8				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Кладка конструкций из кирпича. 02. Армирование конструкций (нормы 1,2,5-8). 03. Устройство лесов и опа-лубки для сводов и арок (норма 9).		0		943.78		822.06		47.1		8.05		74.62		7.93		0.42

		17		1		46		46		7		11-01-004-3		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой		100 м2		0.4		0										1348.07		1159.29		36.57		1.56		152.21		0		15.1156		0.28		0		170.22		98.03				0		3370.1675		2898.22		91.4125		3.8875		380.535		0		37.789		0.7		0		3302.25		2898.22		73.13		3.11		330.9		0		32.86		0.56		0		110.7		63.75		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.11,гл.01,табл.004,поз.3						17		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				110.7		63.75										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		1348.07		2898.22		91.4125		3.8875		380.535		0		37.789		0.7		0		170.22339		98.028375										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 изолируемой поверхности		100														9099594		2		Общестроительные работы		0				1		17		Полы		11				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Подготовка основания (нормы 1, 3, 5, 7). 02. Огрунтовка основания (нормы 1, 3, 5). 03. Устройство оклеечной изоляции (нормы 1-4). 04. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой (нормы 1, 3). 05. Обмазочная изоляция битумной мастикой (нормы 5, 6, 7, 8).		0		3302.25		2898.22		73.13		3.11		330.9		32.86		0.56

		17		1		56		56		8		11-01-004-4		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой		100 м2		0.4		0										1200.08		1066.36		24.22		1.08		109.5		0		10.8744		0.19		0		122.41		70.49				0		3000.1975		2665.89		60.55		2.7		273.7575		0		27.186		0.475		0		2952.38		2665.89		48.44		2.16		238.05		0		23.64		0.38		0		110.7		63.75		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.11,гл.01,табл.004,поз.4						17		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				110.7		63.75										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		1200.08		2665.89		60.55		2.7		273.7575		0		27.186		0.475		0		122.41206		70.49475										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 изолируемой поверхности		100														9099594		2		Общестроительные работы		0				1		17		Полы		11				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Подготовка основания (нормы 1, 3, 5, 7). 02. Огрунтовка основания (нормы 1, 3, 5). 03. Устройство оклеечной изоляции (нормы 1-4). 04. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой (нормы 1, 3). 05. Обмазочная изоляция битумной мастикой (нормы 5, 6, 7, 8).		0		2952.38		2665.89		48.44		2.16		238.05		23.64		0.38

		17		1		65		65		9		11-01-027-2		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных		100 м2		0.4		0										3748.77		3207.3		59.35		18.13		482.12		0		55.0988		1.47		0		553.78		318.91				0		9371.927		8018.26		148.375		45.325		1205.292		0		137.747		3.675		0		9185.04		8018.26		118.7		36.26		1048.08		0		119.78		2.94		0		110.7		63.75		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.11,гл.01,табл.027,поз.2						17		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				110.7		63.75										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		3748.77		8018.26		148.375		45.325		1205.292		0		137.747		3.675		0		553.77675		318.909375										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 покрытия		100														9099594		2		Общестроительные работы		0				1		17		Полы		11				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Подготовка оснований. 02. Hастилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором (нормы 1-3). 03. Hастилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой		0		9185.04		8018.26		118.7		36.26		1048.08		119.78		2.94

		17		1		70		70		10		11-01-040-1		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2		100 м		0.44		0										251.62		204.7		2.48		0		44.44		0		4.54894		0.0165		0		49.2		28.33				0		571.872		465.23		5.6375		0		101.0045		0		10.3385		0.0375		0		557.57		465.23		4.51		0		87.83		0		8.99		0.03		0		110.7		63.75		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.11,гл.01,табл.040,поз.1						17		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				110.7		63.75										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		251.62		465.23		5.6375		0		101.0045		0		10.3385		0.0375		0		49.19508		28.3305										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1003		100 м		100 м плинтусов		100														9099594		2		Общестроительные работы		0				1		17		Полы		11				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Подготовка поверхности мест установки плинтусов. 02. Hарезка плинтусов по размеру. 03. Hанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов. 04. Установка плинтусов.		0		557.57		465.23		4.51		0		87.83		8.99		0.03

		17		1		76		76		11		56-1-1		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов		100 шт.		0.04		0										48.13		0		6.11		1.21		42.02		0		5.1492		0.086		0		35.45		26.8				0		1203.25		0		152.81		30.17		1050.44		0		128.73		2.15		0		1203.25		0		152.81		30.17		1050.44		0		128.73		2.15		0		82		62		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.56,поз.1-1						216		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				82		62										0		0												0				0		48.13		0		152.81		30.17		1050.44		0		128.73		2.15		0		35.4486		26.8026																												0		0		1		1		1		1		1		1010		100 шт.		100 коробок		100														9099649		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		216		Проемы		56						01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 03. Снятие оконных коробок (нормы 1-3).		0		1203.25		0		152.81		30.17		1050.44		128.73		2.15

		17		1		80		80		12		56-2-2		Снятие оконных переплетов остекленных		100 м2		0.244		0										94.77		0		4.54		3.06		90.23		0		11.25084		0.22692		0		76.5		57.84				0		388.4		0		18.6		12.56		369.8		0		46.11		0.93		0		388.4		0		18.6		12.56		369.8		0		46.11		0.93		0		82		62		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.56,поз.2-2						216		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				82		62										0		0												0				0		94.77		0		18.6		12.56		369.8		0		46.11		0.93		0		76.4978		57.8398																												0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 оконных переплетов		100														9099649		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		216		Проемы		56						01. Снятие оконных переплетов со снятием петель.		0		388.4		0		18.6		12.56		369.8		46.11		0.93

		17		1		85		85		13		56-3-1		Снятие подоконных досок бетонных		100 м2		0.072		0										163.3		0		10.9		1.63		152.4		0		19.8432		0.11376		0		126.3		95.5				0		2268.05		0		151.44		22.58		2116.61		0		275.6		1.58		0		2268.05		0		151.44		22.58		2116.61		0		275.6		1.58		0		82		62		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.56,поз.3-1						216		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				82		62										0		0												0				0		163.3		0		151.44		22.58		2116.61		0		275.6		1.58		0		126.3046		95.4986																												0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2		100														9099649		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		216		Проемы		56						01. Снятие старых подоконных досок.		0		2268.05		0		151.44		22.58		2116.61		275.6		1.58

		17		1		90		90		14		56-9-1		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов		100 шт.		0.04		0										72.73		0		15.21		2.27		57.52		0		7.172		0.1588		0		49.03		37.07				0		1818.35		0		380.36		56.73		1437.99		0		179.3		3.97		0		1818.35		0		380.36		56.73		1437.99		0		179.3		3.97		0		82		62		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.56,поз.9-1						216		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				82		62										0		0												0				0		72.73		0		380.36		56.73		1437.99		0		179.3		3.97		0		49.0278		37.0698																												0		0		1		1		1		1		1		1010		100 шт.		100 коробок		100														9099649		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		216		Проемы		56						01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 03. Снятие дверных коробок (нормы 1-4).		0		1818.35		0		380.36		56.73		1437.99		179.3		3.97

		17		1		92		92		15		56-10-1		Снятие дверных полотен		100 м2		0.072		0										20.77		0		0		0		20.77		0		2.61216		0		0		17.03		12.88				0		288.43		0		0		0		288.43		0		36.28		0		0		288.43		0		0		0		288.43		0		36.28		0		0		82		62		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.56,поз.10-1						216		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				82		62										0		0												0				0		20.77		0		0		0		288.43		0		36.28		0		0		17.0314		12.8774																												0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2		100														9099649		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		216		Проемы		56						01. Снятие дверных полотен со снятием петель.		0		288.43		0		0		0		288.43		36.28		0

		17		1		94		94		16		56-11-1		Снятие наличников		100 м		0.4		0										13.39		0		0		0		13.39		0		1.684		0		0		10.98		8.3				0		33.47		0		0		0		33.47		0		4.21		0		0		33.47		0		0		0		33.47		0		4.21		0		0		82		62		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.56,поз.11-1						216		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				82		62										0		0												0				0		13.39		0		0		0		33.47		0		4.21		0		0		10.9798		8.3018																												0		0		1		1		1		1		1		1003		100 м		100 м		100														9099649		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		216		Проемы		56						01. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.		0		33.47		0		0		0		33.47		4.21		0

		17		1		111		111		17		10-01-027-4		Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 размером 3500*1750		100 м2		0.244		0										11814.28		11001		359.81		35.26		453.47		0		51.18144		2.5193		0		519.03		261.71				0		48419.1515		45086.07		1474.6125		144.5		1858.469		0		209.76		10.325		0		47881.82		45086.07		1179.69		115.6		1616.06		0		182.4		8.26		0		106.2		53.55		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.10,гл.01,табл.027,поз.4						16		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				106.2		53.55										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		11814.28		45086.07		1474.6125		144.5		1858.469		0		209.76		10.325		0		519.03126		261.714915										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 проемов		100														9099593		2		Общестроительные работы		0				1		16		Деревянные конструкции		10				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Установка блоков (нормы 1-12), осмолка и обивка толем коробок (нормы 1-4). 02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (нормы 5-8). 03. Конопатка коробок. 04. Установка подоконных досок,		0		47881.82		45086.07		1179.69		115.6		1616.06		182.4		8.26

		18		1		99				17,1		121011		Котлы битумные передвижные 400 л		маш.ч		-0.90036		-3.69										-27.01		0		-27.01		0		0		0		0		0		0		0		0				0		30		0		30		0		0		0		0		0		0		30		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										2		1		482000						1000		0				0		7		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0				0		-27.01		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0																												0		0		1		1		1		1		1		1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														9099668		7		Машины и механизмы		0				1		1000		Машины и механизмы		машины								0		30		0		30		0		0		0		0

		18		1		102				17,2		101-0195		Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм		т		-0.000683		-0.0027991803										-5.79		-5.79		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		8475		8475		0		0		0		0		0		0		0		8475		8475		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0195						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		-5.79		8475		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0		0		1		1		1		1		1		1009		т		т		1000														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы				Поправка: 00_МДС_35_4.7				0		8475		8475		0		0		0		0		0

		18		1		104				17,3		101-0901		Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)		КОМПЛЕКТ		-10.5164		-43.1										-995.69		-995.69		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		94.68		94.68		0		0		0		0		0		0		0		94.68		94.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0901						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		-995.69		94.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0		0		1		1		1		1		1		1013		КОМПЛЕКТ		КОМПЛЕКТ		1														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы				Поправка: 00_МДС_35_4.7				0		94.68		94.68		0		0		0		0		0

		18		1		106				17,4		101-1591		Смола каменноугольная для дорожного строительства		т		-0.008784		-0.036										-14.89		-14.89		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1695		1695		0		0		0		0		0		0		0		1695		1695		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1591						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		-14.89		1695		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0		0		1		1		1		1		1		1009		т		т		1000														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы				Поправка: 00_МДС_35_4.7				0		1695		1695		0		0		0		0		0

		18		1		107				17,5		101-1705		Пакля пропитанная		кг		-43.92		-180										-397.04		-397.04		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		9.04		9.04		0		0		0		0		0		0		0		9.04		9.04		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1705						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		-397.04		9.04		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0		0		1		1		1		1		1		1009		кг		кг		1														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы				Поправка: 00_МДС_35_4.7				0		9.04		9.04		0		0		0		0		0

		18		1		108				17,6		101-1742		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		м2		-29.768		-122										-169.98		-169.98		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		5.71		5.71		0		0		0		0		0		0		0		5.71		5.71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1742						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		-169.98		5.71		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0		0		1		1		1		1		1		1005		м2		м2		1														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы				Поправка: 00_МДС_35_4.7				0		5.71		5.71		0		0		0		0		0

		18		1		109				17,7		101-1805		Гвозди строительные		т		-0.000471		-0.0019303279										-4.52		-4.52		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		9605		9605		0		0		0		0		0		0		0		9605		9605		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1805						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		-4.52		9605		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0		0		1		1		1		1		1		1009		т		т		1000														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы				Поправка: 00_МДС_35_4.7				0		9605		9605		0		0		0		0		0

		18		1		110				17,8		203-0031		Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, пл.2.32 м2; ОР 18-15, пл.2.59 м2		м2		-24.4		-100										-9369.6		-9369.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		384		384		0		0		0		0		0		0		0		384		384		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.203,поз.0031						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		-9369.6		384		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0		0		1		1		1		1		1		1005		м2		м2		1														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы				Поправка: 00_МДС_35_4.7				0		384		384		0		0		0		0		0

		17		1						18		Прайс-лист		Блоки оконные из ПВХ 3500 * 1750                 Цена 30000 / 1,18 / 3,82		ШТ		4		0										26621.72		26621.72		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		6655.43		6655.43		0		0		0		0		0		0		0		6655.43		6655.43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		4								0		0				0		1		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0				0		26621.72		6655.43		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0		0		1		1		1		1		1		1013		ШТ		ШТ		1														9099578		1		Прочие работы		0				4		0		Прочие работы		прочие								0		0		6655.43		0		0		0		0		0

		17		1		125		125		19		10-01-033-2		Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м		100 м2		0.244		0										1065.17		876.25		28.38		1.17		160.54		0		18.581332		0.14335		0		171.74		86.6				0		4365.451		3591.19		116.3		4.7875		657.961		0		76.153		0.5875		0		4256.37		3591.19		93.04		3.83		572.14		0		66.22		0.47		0		106.2		53.55		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.10,гл.01,табл.033,поз.2						16		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				106.2		53.55										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		1065.17		3591.19		116.3		4.7875		657.961		0		76.153		0.5875		0		171.73602		86.595705										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 проемов		100														9099593		2		Общестроительные работы		0				1		16		Деревянные конструкции		10				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и подливкой раствором.		0		4256.37		3591.19		93.04		3.83		572.14		66.22		0.47

		18		1		115				19,1		121011		Котлы битумные передвижные 400 л		маш.ч		-0.244		-1										-7.32		0		-7.32		0		0		0		0		0		0		0		0				0		30		0		30		0		0		0		0		0		0		30		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										2		1		482000						1000		0				0		7		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0				0		-7.32		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0																												0		0		1		1		1		1		1		1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														9099668		7		Машины и механизмы		0				1		1000		Машины и механизмы		машины								0		30		0		30		0		0		0		0

		18		1		118				19,2		101-1591		Смола каменноугольная для дорожного строительства		т		-0.001464		-0.006										-2.48		-2.48		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		1695		1695		0		0		0		0		0		0		0		1695		1695		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1591						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0				0		-2.48		1695		0		0		0		0		0		0		0		0		0										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1009		т		т		1000														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы								0		1695		1695		0		0		0		0		0

		18		1		119				19,3		101-1704		Войлок строительный		т		-0.012688		-0.052										-124.02		-124.02		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		9774.5		9774.5		0		0		0		0		0		0		0		9774.5		9774.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1704						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0				0		-124.02		9774.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1009		т		т		1000														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы								0		9774.5		9774.5		0		0		0		0		0

		18		1		120				19,4		101-1742		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		м2		-1.36152		-5.58										-7.77		-7.77		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		5.71		5.71		0		0		0		0		0		0		0		5.71		5.71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1742						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0				0		-7.77		5.71		0		0		0		0		0		0		0		0		0										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1005		м2		м2		1														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы								0		5.71		5.71		0		0		0		0		0

		18		1		121				19,5		101-1805		Гвозди строительные		т		-0.0013657222		-0.0055972222										-13.12		-13.12		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		9605		9605		0		0		0		0		0		0		0		9605		9605		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1805						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0				0		-13.12		9605		0		0		0		0		0		0		0		0		0										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1009		т		т		1000														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы								0		9605		9605		0		0		0		0		0

		18		1		122				19,6		113-0107		Hатрий фтористый технический, марка А, сорт I		т		-0.0001694444		-0.0006944444										-0.98		-0.98		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		5789.8		5789.8		0		0		0		0		0		0		0		5789.8		5789.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.113,поз.0107						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0				0		-0.98		5789.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1009		т		т		1000														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы								0		5789.8		5789.8		0		0		0		0		0

		18		1		123				19,7		203-0384		Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм		м		-18.056		-74										-622.93		-622.93		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		34.5		34.5		0		0		0		0		0		0		0		34.5		34.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		1		ССЦ Саратовской обл.,сб.203,поз.0384						1100		0				0		8		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0				0		-622.93		34.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1003		м		м		1														9099669		8		Материалы		0				1		1100		Материалы, изделия и конструкции		материалы								0		34.5		34.5		0		0		0		0		0

		17		1						20		Прайс-лист		Доска подоконная металлопластиковая        Цена 1800 / 1,18 / 3,82		м		14.8		0										5910.08		5910.08		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		399.33		399.33		0		0		0		0		0		0		0		399.33		399.33		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1										3		4								0		0				0		1		0		1		1		1		1		1		1				0		0										0		0												0				0		5910.08		399.33		0		0		0		0		0		0		0		0		0																												0		0		1		1		1		1		1		1003		м		м		1														9099578		1		Прочие работы		0				4		0		Прочие работы		прочие								0		0		399.33		0		0		0		0		0

		17		1		142		142		21		10-01-039-1		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2		100 м2		0.072		0										2207.74		1977.27		151.12		19.58		79.35		0		8.634384		1.2006		0		105.06		52.98				0		30663.0395		27462.06		2098.9		271.975		1102.0795		0		119.922		16.675		0		30099.51		27462.06		1679.12		217.58		958.33		0		104.28		13.34		0		106.2		53.55		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.10,гл.01,табл.039,поз.1						16		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				106.2		53.55										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		2207.74		27462.06		2098.9		271.975		1102.0795		0		119.922		16.675		0		105.06366		52.977015										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 проемов		100														9099593		2		Общестроительные работы		0				1		16		Деревянные конструкции		10				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Осмолка и обивка коробок толем (нормы 1, 2, 5). 02. Установка блоков. 03. Установка наличников (нормы 3, 4). 04. Установка приборов.		0		30099.51		27462.06		1679.12		217.58		958.33		104.28		13.34

		17		1		147		147		22		10-01-060-1		Установка и крепление наличников		100 м		0.4		0										211.15		178.79		3.01		0		29.35		0		3.5972		0.02		0		31.17		15.72				0		527.8865		446.98		7.525		0		73.3815		0		8.993		0.05		0		516.81		446.98		6.02		0		63.81		0		7.82		0.04		0		106.2		53.55		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.10,гл.01,табл.060,поз.1						16		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				106.2		53.55										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		211.15		446.98		7.525		0		73.3815		0		8.993		0.05		0		31.1697		15.716925										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1003		100 м		100 м коробок блоков		100														9099593		2		Общестроительные работы		0				1		16		Деревянные конструкции		10				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Установка и крепление наличников.		0		516.81		446.98		6.02		0		63.81		7.82		0.04

		17		1		158		158		24		15-02-024-3		Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску		100 м2		0.112		0										696.3		486.69		14.32		0.59		195.29		0		22.318464		0.3892		0		185.11		91.57				0		6216.97		4345.49		127.85		5.225		1743.63		0		199.272		3.475		0		5963.97		4345.49		102.28		4.18		1516.2		0		173.28		2.78		0		94.5		46.75		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.15,гл.02,табл.024,поз.3						24		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				94.5		46.75										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		696.3		4345.49		127.85		5.225		1743.63		0		199.272		3.475		0		185.1066		91.5739										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 отделаеваемой поверхности		100														9099601		2		Общестроительные работы		0				1		24		Отделочные работы		15				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой (нормы 1-3). 02. Устройство деревянной обрешетки под сухую штукатурку (норма 4). 03. Разметка и нарезка листов с прибивкой их гвоздями (норма 4) и креплением к пристенному металлическ		0		5963.97		4345.49		102.28		4.18		1516.2		173.28		2.78

		17		1		166		166		25		15-04-005-5		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов		100 м2		0.112		0										143.2		111.71		2.13		0.02		29.36		0		3.272808		0.0154		0		27.76		13.74				0		1278.5595		997.39		19.05		0.175		262.1195		0		29.2215		0.1375		0		1240.56		997.39		15.24		0.14		227.93		0		25.41		0.11		0		94.5		46.75		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.15,гл.04,табл.005,поз.5						24		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				94.5		46.75										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		143.2		997.39		19.05		0.175		262.1195		0		29.2215		0.1375		0		27.7641		13.73515										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1005		100 м2		100 м2 окрашиваемой поверхности		100														9099601		2		Общестроительные работы		0				1		24		Отделочные работы		15				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Hанесение шпатлевки на трещины и раковины. 02. Шлифовка подмазанных мест. 03. Окраска поверхностей.		0		1240.56		997.39		15.24		0.14		227.93		25.41		0.11

		17		1		170		170		28		65-4-4		Демонтаж санитарных приборов ванн		100 шт.		0.04		0										102.07		0		2.1		1.42		99.97		0		11.72		0.1052		0		75.03		50.7				0		2551.89		0		52.6		35.5		2499.29		0		293		2.63		0		2551.89		0		52.6		35.5		2499.29		0		293		2.63		0		74		50		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.65,поз.4-4						225		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				74		50										0		0												0				0		102.07		0		52.6		35.5		2499.29		0		293		2.63		0		75.0286		50.695																												0		0		1		1		1		1		1		1010		100 шт.		100 приборов		100														9099658		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		225		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка		65-1						01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.		0		2551.89		0		52.6		35.5		2499.29		293		2.63

		17		1		173		173		30		65-19-2		Демонтаж радиаторов весом до 160 кг		100 шт.		0.04		0										52.8		0		3.06		2.06		49.74		0		6.32		0.1528		0		38.33		25.9				0		1319.86		0		76.4		51.57		1243.46		0		158		3.82		0		1319.86		0		76.4		51.57		1243.46		0		158		3.82		0		74		50		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.65,поз.19-2						225		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				74		50										0		0												0				0		52.8		0		76.4		51.57		1243.46		0		158		3.82		0		38.332		25.9																												0		0		1		1		1		1		1		1010		100 шт.		100 шт.		100														9099658		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		225		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка		65-1						01. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов.		0		1319.86		0		76.4		51.57		1243.46		158		3.82

		17		1		183		183		31		18-03-001-1		Установка радиаторов чугунных(4 шт.по 8 секций)		100 кВт		0.06		0										468.52		378.31		43.36		2.81		46.85		0		5.2233		0.4545		0		57.21		35.04				0		7808.6845		6305.1		722.7		46.8875		780.8845		0		87.055		7.575		0		7562.29		6305.1		578.16		37.51		679.03		0		75.7		6.06		0		115.2		70.55		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.18,гл.03,табл.001,поз.1						25		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				115.2		70.55										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		468.52		6305.1		722.7		46.8875		780.8845		0		87.055		7.575		0		57.20832		35.03513										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1013		100 кВт		100 кВт радиаторов и конвекторов		1														9099602		2		Общестроительные работы		0				1		25		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		16				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий, а также креплением кронштейнов шурупами (норма 2). 02. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам. 03. Гидравлическое испытание стальных радиаторов (норма 2).		0		7562.29		6305.1		578.16		37.51		679.03		75.7		6.06

		17		1		194		194		32		17-01-001-2		Установка ванн купальных прямых стальных		10 компл.		0.4		0										4038.05		3873.06		69.08		3.76		95.91		0		9.959		0.635		0		114.82		70.32				0		10095.1135		9682.65		172.7		9.3875		239.7635		0		24.8975		1.5875		0		10029.3		9682.65		138.16		7.51		208.49		0		21.65		1.27		0		115.2		70.55		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.17,гл.01,табл.001,поз.2						25		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				115.2		70.55										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		4038.05		9682.65		172.7		9.3875		239.7635		0		24.8975		1.5875		0		114.81984		70.317185										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1013		10 компл.		10 компл.		1														9099602		2		Общестроительные работы		0				1		25		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		16				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Установка санитарных приборов со сверлением отверстий. 02. Установка и заделка кронштейнов. 03. Присоединение приборов к трубопроводам. 04. Присоединение и испытание электропроводок и электрооборудования гидромассажных ванн (норма 9, 10).		0		10029.3		9682.65		138.16		7.51		208.49		21.65		1.27

		17		1		206		206		33		17-01-001-21		Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами		10 компл.		0.4		0										32012.34		31752.97		43.91		4.76		215.46		0		22.3744		0.365		0		253.69		155.37				0		80030.865		79382.43		109.775		11.8875		538.66		0		55.936		0.9125		0		79938.65		79382.43		87.82		9.51		468.4		0		48.64		0.73		0		115.2		70.55		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕР Саратовской обл.,сб.17,гл.01,табл.001,поз.21						25		0				0		2		0		1		1		1		1		1		1				115.2		70.55										0		0												0		Поправка: 00_МДС_35_4.7  Наименование:  Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по с		0		32012.34		79382.43		109.775		11.8875		538.66		0		55.936		0.9125		0		253.69344		155.36521										)*1,25		)*1,25		)*1,15				)*1,15		)*1,25								0		0		1		1		1		1		1		1013		10 компл.		10 компл.		1														9099602		2		Общестроительные работы		0				1		25		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		16				Поправка: 00_МДС_35_4.7		01. Установка санитарных приборов со сверлением отверстий. 02. Установка и заделка кронштейнов. 03. Присоединение приборов к трубопроводам. 04. Присоединение и испытание электропроводок и электрооборудования гидромассажных ванн (норма 9, 10).		0		79938.65		79382.43		87.82		9.51		468.4		48.64		0.73

		17		1		210		210		34		67-8-1		Смена светильников с лампами накаливания		100 шт.		0.04		0										273.46		239.12		0.02		0.02		34.32		0		3.564		0.0012		0		29.19		22.32				0		6836.63		5978		0.6		0.41		858.03		0		89.1		0.03		0		6836.63		5978		0.6		0.41		858.03		0		89.1		0.03		0		85		65		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.67,поз.8-1						229		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				85		65										0		0												0				0		273.46		5978		0.6		0.41		858.03		0		89.1		0.03		0		29.189		22.321																												0		0		1		1		1		1		1		1010		100 шт.		100 шт.		100														9099662		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		229		Электромонтажные работы		67						01. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). 02. Снятие светильника. 03. Установка нового светильника. 04. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). 05. Проверка работы светильника.		0		6836.63		5978		0.6		0.41		858.03		89.1		0.03

		17		1		212		212		35		67-9-1		Смена выключателей		100 шт.		0.04		0										33.63		24.88		0		0		8.75		0		0.964		0		0		7.44		5.69				0		840.83		622		0		0		218.83		0		24.1		0		0		840.83		622		0		0		218.83		0		24.1		0		0		85		65		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.67,поз.9-1						229		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				85		65										0		0												0				0		33.63		622		0		0		218.83		0		24.1		0		0		7.4375		5.6875																												0		0		1		1		1		1		1		1010		100 шт.		100 шт.		100														9099662		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		229		Электромонтажные работы		67						01. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов. 02. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов. 03. Проверка работы выключателей или розеток.		0		840.83		622		0		0		218.83		24.1		0

		17		1		214		214		36		67-9-2		Смена розеток		100 шт.		0.04		0										29.11		20.36		0		0		8.75		0		0.964		0		0		7.44		5.69				0		727.83		509		0		0		218.83		0		24.1		0		0		727.83		509		0		0		218.83		0		24.1		0		0		85		65		1		1		1		1		1		1		1		1										0		1		ТЕРр Саратовской обл.,сб.67,поз.9-2						229		0				0		6		0		1		1		1		1		1		1				85		65										0		0												0				0		29.11		509		0		0		218.83		0		24.1		0		0		7.4375		5.6875																												0		0		1		1		1		1		1		1010		100 шт.		100 шт.		100														9099662		6		Ремонтно-строительные работы		0				1		229		Электромонтажные работы		67						01. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов. 02. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов. 03. Проверка работы выключателей или розеток.		0		727.83		509		0		0		218.83		24.1		0

		51		1		3		20				Новая локальная смета		МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин.																101028		93264.01		1162.61		195.07		6601.38		0		744.56		15.08		0		6461.11		3633.91						101028		93264.01		1162.61		195.07		6601.38		0		744.56		15.08		0		6461.11		3633.91		0

		50		0		0		1		201		101028		ПЗ		Прямые затраты						201		1		3

		50		0		0		1		202		93264.01		СтМат		Стоимость материалов						202		2		3

		50		0		0		1		203		1162.61		ЭММ		Эксплуатация машин						203		3		3

		50		0		0		1		204		195.07		ЗПМ		ЗП машинистов						204		4		3

		50		0		0		1		205		6601.38		ОЗП		Основная ЗП рабочих						205		5		3

		50		0		0		1		206		0		ВозврМат		Возврат материалов						206		6		3

		50		0		0		1		207		744.56		ТрудСтр		Трудозатраты строителей						207		7		3

		50		0		0		1		208		15.08		ТрудМаш		Трудозатраты машинистов						208		8		3

		50		0		0		1		209		0		ТранспМат		Транспорт материалов						209		9		3

		50		0		0		1		210		6461.11		НР		Накладные расходы						210		10		3

		50		0		0		1		211		3633.91		СмПриб		Сметная прибыль						211		11		3

		50		1		0		2		0		101028		ПЗ1		Прямые затраты						212		12		1

		50		1		0		2		0		6461.11		НР1		Накладные расходы						212		13		1

		50		1		0		2		0		3633.91		СмПриб1		сметная прибыль						212		14		1

		50		1		0		2		0		111123.02		Итого1		Итого с НР и СмПриб						212		15		1

		50		1		0		2		0		424489.94		Итого3		Итого с инд. 3,82						212		16		1

		50		1		0		2		0		76408.19		НДС		НДС 18%						212		17		1

		50		1		0		2		0		500898.13		Итого5		Итого с НДС						212		18		1

		51		1		1		12				Новая локальная смета		МУЗ ГКБ №9. Ремонт душевых кабин. 2,3,4,5-этаж.																101028		93264.01		1162.61		195.07		6601.38		0		744.56		15.08		0		6461.11		3633.91						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65				1		0		200
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		24		9163600		9163599		2593750		1		1		1		1		1-3.1-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.1)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																90.63				0		0		0		8.64																				0		1		0		0		0				90.63				1		2		9163600		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163601		9163599		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																0.16				0		0		0		0																				0		1		0		0		0				0.16				2		2		9163601		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163602		9163599		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.1				0		20		13.5		0																				0		1		0		0		0				0.1				0		2		9163602		1		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163603		9163599		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.06				0		150.4		86.16		0																				0		1		0		0		0				0.06				0		2		9163603		1		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163604		9163599		2692992		1		1		1		3		101-0426		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0426		Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22		1348				1009		т		т		1000																0.0232				22533		0		0		0																				0		1		0		0		0				0.0232				0		2		9163604		1		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163605		9163599		2693194		1		1		1		3		101-0628		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0628		Олифа комбинированная К-3		1348				1009		т		т		1000																0.0111				16950		0		0		0																				0		1		0		0		0				0.0111				0		2		9163605		1		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163606		9163599		2693205		1		1		1		3		101-0639		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0639		Пемза шлаковая		1339				1007		м3		м3		1																0.0024				74.58		0		0		0																				0		1		0		0		0				0.0024				0		2		9163606		1		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163607		9163599		2694166		1		1		1		3		101-1596		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25		1327				1005		м2		м2		1																1.1				72.32		0		0		0																				0		1		0		0		0				1.1				0		2		9163607		1		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163608		9163599		2694258		1		1		1		3		101-1712		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1712		Шпатлевка клеевая		1348				1009		т		т		1000																0.0496				4294		0		0		0																				0		1		0		0		0				0.0496				0		2		9163608		1		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163609		9163599		2694297		1		1		1		3		101-1757		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1757		Ветошь		1346				1009		кг		кг		1																0.18				1.82		0		0		0																				0		1		0		0		0				0.18				0		2		9163609		1		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		25		9163611		9163610		2593287		1		1		1		1		1-2.1-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.1)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																74.3				0		0		0		7.87																				0		1		0		0		0				74.3				1		2		9163611		1		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		25		9163612		9163610		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																1.99				0		0		0		0																				0		1		0		0		0				1.99				2		2		9163612		1		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		25		9163613		9163610		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.35				0		20		13.5		0																				0		1		0		0		0				0.35				0		2		9163613		1		0		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		25		9163614		9163610		2722865		1		1		1		2		050101		364321		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																1.64				0		62.45		14.29		0																				0		1		0		0		0				1.64				0		2		9163614		1		0		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		25		9163615		9163610		2724371		1		1		1		2		330804		483332		Молотки отбойные пневматические		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																3.28				0		16.7		0		0																				0		1		0		0		0				3.28				0		2		9163615		1		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163617		9163616		2593993		1		1		1		1		1-3.6-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.6)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																183.6205				0		0		0		9.19																				0		1		1		0		0				159.67		)*1,15		1		2		9163617		1		0		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163618		9163616		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																2.0625				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				1.65		)*1,25		2		2		9163618		1		0		17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163619		9163616		2722667		1		1		1		2		030101		452712		Автопогрузчики 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.1				0		84.96		14.46		0																				0		1		1		0		0				0.08		)*1,25		0		2		9163619		1		0		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163620		9163616		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.3375				0		20		13.5		0																				0		1		1		0		0				0.27		)*1,25		0		2		9163620		1		0		19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163621		9163616		2723288		1		1		1		2		110901		482662		Растворосмесители передвижные 65 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																1.625				0		17.17		14.29		0																				0		1		1		0		0				1.3		)*1,25		0		2		9163621		1		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163622		9163616		2692822		1		1		1		3		101-0256		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0256		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые		1327				1005		м2		м2		1																100				71.19		0		0		0																				0		1		1		0		0				100				0		2		9163622		1		0		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163623		9163616		2694297		1		1		1		3		101-1757		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1757		Ветошь		1346				1009		кг		кг		1																0.5				1.82		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.5				0		2		9163623		1		0		22		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163624		9163616		2694362		1		1		1		3		101-1852		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1852		Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)		1348				1009		т		т		1000																0.375				4316		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.375				0		2		9163624		1		0		23		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163625		9163616		2708590		1		1		1		3		402-0231		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0231		Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая		1348				1009		т		т		1000																0.05				9000		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.05				0		2		9163625		1		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163626		9163616		2709939		1		1		1		3		411-0001		ССЦ Саратовской обл.,сб.411,поз.0001		Вода		1339				1007		м3		м3		1																0.93				2.7		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.93				0		2		9163626		1		0		25		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		27		9163628		9163627		2593701		1		1		1		1		1-3.0-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.0)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																69.87				0		0		0		8.53																				0		1		0		0		0				69.87				1		2		9163628		1		0		26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		27		9163629		9163627		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																1.44				0		0		0		0																				0		1		0		0		0				1.44				2		2		9163629		1		0		27		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		27		9163630		9163627		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																1.44				0		20		13.5		0																				0		1		0		0		0				1.44				0		2		9163630		1		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		27		9163631		9163627		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000																5.2				0		0		0		0																				0		0		0		1		0				5.2				0		2		9163631		1		0		29		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163690		9163689		2594090		1		1		1		1		1-3.8-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.8)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																9.1195				0		0		0		9.41																				0		1		1		0		0				7.93		)*1,15		1		2		9163690		1		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163691		9163689		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																0.525				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.42		)*1,25		2		2		9163691		1		0		31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163692		9163689		2722497		1		1		1		2		020129		483542		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.525				0		112.15		19.17		0																				0		1		1		0		0				0.42		)*1,25		0		2		9163692		1		0		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163693		9163689		2708505		1		1		1		3		402-0013		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0013		Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50		1339				1007		м3		м3		1																0.22				665		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.22				0		2		9163693		1		0		33		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163694		9163689		2708945		1		1		1		3		404-0005		ССЦ Саратовской обл.,сб.404,поз.0005		Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100		1356				1010		1000 шт.		1000 шт.		1000																0.404				1672		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.404				0		2		9163694		1		0		34		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163695		9163689		2709939		1		1		1		3		411-0001		ССЦ Саратовской обл.,сб.411,поз.0001		Вода		1339				1007		м3		м3		1																0.1				2.7		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.1				0		2		9163695		1		0		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163651		9163650		2594332		1		1		1		1		1-4.3-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.3)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																37.789				0		0		0		10.07																				0		1		1		0		0				32.86		)*1,15		1		2		9163651		1		0		36		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163652		9163650		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																0.7				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.56		)*1,25		2		2		9163652		1		0		37		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163653		9163650		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.2875				0		20		13.5		0																				0		1		1		0		0				0.23		)*1,25		0		2		9163653		1		0		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163654		9163650		2724577		1		1		1		2		361101		483324		Термос 100 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																8.75				0		2.7		0		0																				0		1		1		0		0				7		)*1,25		0		2		9163654		1		0		39		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163655		9163650		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.4125				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				0.33		)*1,25		0		2		9163655		1		0		40		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163656		9163650		2692638		1		1		1		3		101-0072		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0072		Битумы нефтяные строительные изоляционные БHИ-IV-3, БHИ-IV, БHИ-V		1348				1009		т		т		1000																0.023				1412.5		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.023				0		2		9163656		1		0		41		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163657		9163650		2692783		1		1		1		3		101-0217		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0217		Гидростеклоизол		1327				1005		м2		м2		1																116				16.3		0		0		0																				0		1		1		0		0				116				0		2		9163657		1		0		42		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163658		9163650		2694285		1		1		1		3		101-1744		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1744		Мастика битумно-резиновая кровельная		1348				1009		т		т		1000																0.246				1995		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.246				0		2		9163658		1		0		43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163659		9163650		2694287		1		1		1		3		101-1745		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1745		Бензин растворитель		1348				1009		т		т		1000																0.054				6143.8		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.054				0		2		9163659		1		0		44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163660		9163650		2694297		1		1		1		3		101-1757		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1757		Ветошь		1346				1009		кг		кг		1																0.5				1.82		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.5				0		2		9163660		1		0		45		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163661		9163650		2698282		1		1		1		3		113-0177		ССЦ Саратовской обл.,сб.113,поз.0177		Сополимер БМК-5, марок А, Б		1348				1009		т		т		1000																0.004				37870		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.004				0		2		9163661		1		0		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163663		9163662		2594332		1		1		1		1		1-4.3-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.3)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																27.186				0		0		0		10.07																				0		1		1		0		0				23.64		)*1,15		1		2		9163663		1		0		47		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163664		9163662		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																0.475				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.38		)*1,25		2		2		9163664		1		0		48		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163665		9163662		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.2				0		20		13.5		0																				0		1		1		0		0				0.16		)*1,25		0		2		9163665		1		0		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163666		9163662		2724577		1		1		1		2		361101		483324		Термос 100 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																5.625				0		2.7		0		0																				0		1		1		0		0				4.5		)*1,25		0		2		9163666		1		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163667		9163662		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.275				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				0.22		)*1,25		0		2		9163667		1		0		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163668		9163662		2692638		1		1		1		3		101-0072		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0072		Битумы нефтяные строительные изоляционные БHИ-IV-3, БHИ-IV, БHИ-V		1348				1009		т		т		1000																0.023				1412.5		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.023				0		2		9163668		1		0		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163669		9163662		2692783		1		1		1		3		101-0217		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0217		Гидростеклоизол		1327				1005		м2		м2		1																116				16.3		0		0		0																				0		1		1		0		0				116				0		2		9163669		1		0		53		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163670		9163662		2694285		1		1		1		3		101-1744		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1744		Мастика битумно-резиновая кровельная		1348				1009		т		т		1000																0.13				1995		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.13				0		2		9163670		1		0		54		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163671		9163662		2694287		1		1		1		3		101-1745		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1745		Бензин растворитель		1348				1009		т		т		1000																0.054				6143.8		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.054				0		2		9163671		1		0		55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163672		9163662		2698282		1		1		1		3		113-0177		ССЦ Саратовской обл.,сб.113,поз.0177		Сополимер БМК-5, марок А, Б		1348				1009		т		т		1000																0.004				37870		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.004				0		2		9163672		1		0		56		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163674		9163673		2593797		1		1		1		1		1-3.2-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.2)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																137.747				0		0		0		8.75																				0		1		1		0		0				119.78		)*1,15		1		2		9163674		1		0		57		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163675		9163673		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																3.675				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				2.94		)*1,25		2		2		9163675		1		0		58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163676		9163673		2722667		1		1		1		2		030101		452712		Автопогрузчики 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.45				0		84.96		14.46		0																				0		1		1		0		0				0.36		)*1,25		0		2		9163676		1		0		59		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163677		9163673		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																2.875				0		20		13.5		0																				0		1		1		0		0				2.3		)*1,25		0		2		9163677		1		0		60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163678		9163673		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.35				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				0.28		)*1,25		0		2		9163678		1		0		61		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163679		9163673		2693197		1		1		1		3		101-0631		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0631		Опилки древесные		1339				1007		м3		м3		1																3.06				34.92		0		0		0																				0		1		1		0		0				3.06				0		2		9163679		1		0		62		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163680		9163673		2694282		1		1		1		3		101-1741		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1741		Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные		1327				1005		м2		м2		1																102				67.8		0		0		0																				0		1		1		0		0				102				0		2		9163680		1		0		63		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163681		9163673		2708498		1		1		1		3		402-0005		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0005		Раствор готовый кладочный цементный, марка 150		1339				1007		м3		м3		1																1.3				758		0		0		0																				0		1		1		0		0				1.3				0		2		9163681		1		0		64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163682		9163673		2709939		1		1		1		3		411-0001		ССЦ Саратовской обл.,сб.411,поз.0001		Вода		1339				1007		м3		м3		1																3.85				2.7		0		0		0																				0		1		1		0		0				3.85				0		2		9163682		1		0		65		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		32		9163684		9163683		2594237		1		1		1		1		1-4.1-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.1)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																10.3385				0		0		0		9.77																				0		1		1		0		0				8.99		)*1,15		1		2		9163684		1		0		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		32		9163685		9163683		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																0.0375				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.03		)*1,25		2		2		9163685		1		0		67		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		32		9163686		9163683		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.0375				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				0.03		)*1,25		0		2		9163686		1		0		68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		32		9163687		9163683		2693175		1		1		1		3		101-0609		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0609		Мастика клеящая каучуковая КH-2		1346				1009		кг		кг		1																5.15				8.36		0		0		0																				0		1		1		0		0				5.15				0		2		9163687		1		0		69		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		32		9163688		9163683		2694293		1		1		1		3		101-1753		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1753		Плинтусы для полов из пластиката		1301				1003		м		м		1																101				4.18		0		0		0																				0		1		1		0		0				101				0		2		9163688		1		0		70		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163698		9163697		2593468		1		1		1		1		1-2.5-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.5)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																128.73				0		0		0		8.16																				0		1		0		0		0				128.73				1		2		9163698		1		0		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163699		9163697		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																2.15				0		0		0		0																				0		1		0		0		0				2.15				2		2		9163699		1		0		72		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163700		9163697		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.7				0		20		13.5		0																				0		1		0		0		0				0.7				0		2		9163700		1		0		73		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163701		9163697		2722865		1		1		1		2		050101		364321		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																1.45				0		62.45		14.29		0																				0		1		0		0		0				1.45				0		2		9163701		1		0		74		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163702		9163697		2724371		1		1		1		2		330804		483332		Молотки отбойные пневматические		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																2.89				0		16.7		0		0																				0		1		0		0		0				2.89				0		2		9163702		1		0		75		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163703		9163697		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000																10.66				0		0		0		0																				0		0		0		1		0				10.66				0		2		9163703		1		0		76		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		34		9163705		9163704		2593377		1		1		1		1		1-2.3-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.3)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																46.11				0		0		0		8.02																				0		1		0		0		0				46.11				1		2		9163705		1		0		77		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		34		9163706		9163704		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																0.93				0		0		0		0																				0		1		0		0		0				0.93				2		2		9163706		1		0		78		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		34		9163707		9163704		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.93				0		20		13.5		0																				0		1		0		0		0				0.93				0		2		9163707		1		0		79		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		34		9163708		9163704		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000																3.42				0		0		0		0																				0		0		0		1		0				3.42				0		2		9163708		1		0		80		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		9163710		9163709		2593150		1		1		1		1		1-1.8-64				Рабочие-строители (средний разряд 1.8)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																275.6				0		0		0		7.68																				0		1		0		0		0				275.6				1		2		9163710		1		0		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		9163711		9163709		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																1.58				0		0		0		0																				0		1		0		0		0				1.58				2		2		9163711		1		0		82		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		9163712		9163709		2722865		1		1		1		2		050101		364321		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																1.58				0		62.45		14.29		0																				0		1		0		0		0				1.58				0		2		9163712		1		0		83		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		9163713		9163709		2724371		1		1		1		2		330804		483332		Молотки отбойные пневматические		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																3.16				0		16.7		0		0																				0		1		0		0		0				3.16				0		2		9163713		1		0		84		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		9163714		9163709		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000																13.4				0		0		0		0																				0		0		0		1		0				13.4				0		2		9163714		1		0		85		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		36		9163717		9163716		2593377		1		1		1		1		1-2.3-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.3)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																179.3				0		0		0		8.02																				0		1		0		0		0				179.3				1		2		9163717		1		0		86		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		36		9163718		9163716		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																3.97				0		0		0		0																				0		1		0		0		0				3.97				2		2		9163718		1		0		87		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		36		9163719		9163716		2722865		1		1		1		2		050101		364321		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																3.97				0		62.45		14.29		0																				0		1		0		0		0				3.97				0		2		9163719		1		0		88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		36		9163720		9163716		2724371		1		1		1		2		330804		483332		Молотки отбойные пневматические		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																7.93				0		16.7		0		0																				0		1		0		0		0				7.93				0		2		9163720		1		0		89		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		36		9163721		9163716		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000																10.5				0		0		0		0																				0		0		0		1		0				10.5				0		2		9163721		1		0		90		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		37		9163723		9163722		2593332		1		1		1		1		1-2.2-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.2)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																36.28				0		0		0		7.95																				0		1		0		0		0				36.28				1		2		9163723		1		0		91		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		37		9163724		9163722		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000																1.18				0		0		0		0																				0		0		0		1		0				1.18				0		2		9163724		1		0		92		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		38		9163726		9163725		2593332		1		1		1		1		1-2.2-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.2)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																4.21				0		0		0		7.95																				0		1		0		0		0				4.21				1		2		9163726		1		0		93		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		38		9163727		9163725		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000																0.4				0		0		0		0																				0		0		0		1		0				0.4				0		2		9163727		1		0		94		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163729		9163728		2593846		1		1		1		1		1-3.3-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.3)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																209.76				0		0		0		8.86																				0		1		1		0		0				182.4		)*1,15		1		2		9163729		1		0		95		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163730		9163728		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																10.325				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				8.26		)*1,25		2		2		9163730		1		0		96		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163731		9163728		2722497		1		1		1		2		020129		483542		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																5.6625				0		112.15		19.17		0																				0		1		1		0		0				4.53		)*1,25		0		2		9163731		1		0		97		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163732		9163728		2722578		1		1		1		2		021141		483511		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																1.875				0		144.21		19.17		0																				0		1		1		0		0				1.5		)*1,25		0		2		9163732		1		0		98		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163733		9163728		2723372		1		1		1		2		121011		482000		Котлы битумные передвижные 400 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																-3.69				0		30		0		0																				0		1		1		0		0				-3.69				0		2		9163733		2		12288		99		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163734		9163728		2724354		1		1		1		2		330208		483331		Шуруповерты строительно-монтажные		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																8.25				0		1.4		0		0																				0		1		1		0		0				6.6		)*1,25		0		2		9163734		1		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163735		9163728		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																2.7875				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				2.23		)*1,25		0		2		9163735		1		0		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163736		9163728		2692761		1		1		1		3		101-0195		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0195		Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм		1348				1009		т		т		1000																-0.0028				8475		0		0		0																				0		1		1		0		0				-0.0028				0		2		9163736		2		12288		102		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163737		9163728		2692785		1		1		1		3		101-0219		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0219		Гипсовые вяжущие Г-3		1348				1009		т		т		1000																0.0302				729.98		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0302				0		2		9163737		1		0		103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163738		9163728		2693470		1		1		1		3		101-0901		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0901		Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)		1391				1013		КОМПЛЕКТ		КОМПЛЕКТ		1																-43.1				94.68		0		0		0																				0		1		1		0		0				-43.1				0		2		9163738		2		12288		104		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163739		9163728		2694052		1		1		1		3		101-1482		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1482		Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм		1348				1009		т		т		1000																0.0074				12430		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0074				0		2		9163739		1		0		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163740		9163728		2694161		1		1		1		3		101-1591		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1591		Смола каменноугольная для дорожного строительства		1348				1009		т		т		1000																-0.036				1695		0		0		0																				0		1		1		0		0				-0.036				0		2		9163740		2		12288		106		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163741		9163728		2694252		1		1		1		3		101-1705		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1705		Пакля пропитанная		1346				1009		кг		кг		1																-180				9.04		0		0		0																				0		1		1		0		0				-180				0		2		9163741		2		12288		107		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163742		9163728		2694283		1		1		1		3		101-1742		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1742		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		1327				1005		м2		м2		1																-122				5.71		0		0		0																				0		1		1		0		0				-122				0		2		9163742		2		12288		108		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163743		9163728		2694324		1		1		1		3		101-1805		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1805		Гвозди строительные		1348				1009		т		т		1000																-0.00193				9605		0		0		0																				0		1		1		0		0				-0.00193				0		2		9163743		2		12288		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163744		9163728		2703006		1		1		1		3		203-0031		ССЦ Саратовской обл.,сб.203,поз.0031		Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, пл.2.32 м2; ОР 18-15, пл.2.59 м2		1327				1005		м2		м2		1																-100				384		0		0		0																				0		1		1		0		0				-100				0		2		9163744		2		12288		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163745		9163728		2708528		1		1		1		3		402-0087		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0087		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0		1339				1007		м3		м3		1																0.096				669		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.096				0		2		9163745		1		0		111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163757		9163756		2593750		1		1		1		1		1-3.1-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.1)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																76.153				0		0		0		8.64																				0		1		1		0		0				66.22		)*1,15		1		2		9163757		1		0		112		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163758		9163756		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																0.5875				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.47		)*1,25		2		2		9163758		1		0		113		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163759		9163756		2722497		1		1		1		2		020129		483542		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.25				0		112.15		19.17		0																				0		1		1		0		0				0.2		)*1,25		0		2		9163759		1		0		114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163760		9163756		2723372		1		1		1		2		121011		482000		Котлы битумные передвижные 400 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																-1				0		30		0		0																				0		1		1		0		0				-1				0		2		9163760		2		12288		115		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163761		9163756		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.3375				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				0.27		)*1,25		0		2		9163761		1		0		116		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163762		9163756		2692785		1		1		1		3		101-0219		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0219		Гипсовые вяжущие Г-3		1348				1009		т		т		1000																0.3				729.98		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.3				0		2		9163762		1		0		117		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163763		9163756		2694161		1		1		1		3		101-1591		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1591		Смола каменноугольная для дорожного строительства		1348				1009		т		т		1000																-0.006				1695		0		0		0																				0		1		1		0		0				-0.006				0		2		9163763		2		12288		118		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163764		9163756		2694251		1		1		1		3		101-1704		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1704		Войлок строительный		1348				1009		т		т		1000																-0.052				9774.5		0		0		0																				0		1		1		0		0				-0.052				0		2		9163764		2		12288		119		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163765		9163756		2694283		1		1		1		3		101-1742		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1742		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		1327				1005		м2		м2		1																-5.58				5.71		0		0		0																				0		1		1		0		0				-5.58				0		2		9163765		2		12288		120		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163766		9163756		2694324		1		1		1		3		101-1805		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1805		Гвозди строительные		1348				1009		т		т		1000																-0.0056				9605		0		0		0																				0		1		1		0		0				-0.0056				0		2		9163766		2		12288		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163767		9163756		2698212		1		1		1		3		113-0107		ССЦ Саратовской обл.,сб.113,поз.0107		Hатрий фтористый технический, марка А, сорт I		1348				1009		т		т		1000																-0.0007				5789.8		0		0		0																				0		1		1		0		0				-0.0007				0		2		9163767		2		12288		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163768		9163756		2703359		1		1		1		3		203-0384		ССЦ Саратовской обл.,сб.203,поз.0384		Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм		1301				1003		м		м		1																-74				34.5		0		0		0																				0		1		1		0		0				-74				0		2		9163768		2		12288		123		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163769		9163756		2708526		1		1		1		3		402-0085		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0085		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3		1339				1007		м3		м3		1																0.34				616		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.34				0		2		9163769		1		0		124		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163770		9163756		2709939		1		1		1		3		411-0001		ССЦ Саратовской обл.,сб.411,поз.0001		Вода		1339				1007		м3		м3		1																0.6				2.7		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.6				0		2		9163770		1		0		125		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163782		9163781		2593993		1		1		1		1		1-3.6-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.6)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																119.922				0		0		0		9.19																				0		1		1		0		0				104.28		)*1,15		1		2		9163782		1		0		126		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163783		9163781		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																16.675				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				13.34		)*1,25		2		2		9163783		1		0		127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163784		9163781		2722497		1		1		1		2		020129		483542		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																12.1125				0		112.15		19.17		0																				0		1		1		0		0				9.69		)*1,25		0		2		9163784		1		0		128		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163785		9163781		2722578		1		1		1		2		021141		483511		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																2.075				0		144.21		19.17		0																				0		1		1		0		0				1.66		)*1,25		0		2		9163785		1		0		129		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163786		9163781		2723372		1		1		1		2		121011		482000		Котлы битумные передвижные 400 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																2.2375				0		30		0		0																				0		1		1		0		0				1.79		)*1,25		0		2		9163786		1		0		130		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163787		9163781		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																2.4875				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				1.99		)*1,25		0		2		9163787		1		0		131		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163788		9163781		2692761		1		1		1		3		101-0195		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0195		Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм		1348				1009		т		т		1000																0.0021				8475		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0021				0		2		9163788		1		0		132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163789		9163781		2692785		1		1		1		3		101-0219		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0219		Гипсовые вяжущие Г-3		1348				1009		т		т		1000																0.016				729.98		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.016				0		2		9163789		1		0		133		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163790		9163781		2693456		1		1		1		3		101-0887		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0887		Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных		1391				1013		КОМПЛЕКТ		КОМПЛЕКТ		1																48.78				94.68		0		0		0																				0		1		1		0		0				48.78				0		2		9163790		1		0		134		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163791		9163781		2694161		1		1		1		3		101-1591		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1591		Смола каменноугольная для дорожного строительства		1348				1009		т		т		1000																0.0236				1695		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0236				0		2		9163791		1		0		135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163792		9163781		2694252		1		1		1		3		101-1705		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1705		Пакля пропитанная		1346				1009		кг		кг		1																108				9.04		0		0		0																				0		1		1		0		0				108				0		2		9163792		1		0		136		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163793		9163781		2694283		1		1		1		3		101-1742		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1742		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		1327				1005		м2		м2		1																89				5.71		0		0		0																				0		1		1		0		0				89				0		2		9163793		1		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163794		9163781		2694324		1		1		1		3		101-1805		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1805		Гвозди строительные		1348				1009		т		т		1000																0.00413				9605		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.00413				0		2		9163794		1		0		138		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163795		9163781		2694417		1		1		1		3		101-1934		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1934		Ерши металлические строительные		1346				1009		кг		кг		1																37.5				10.26		0		0		0																				0		1		1		0		0				37.5				0		2		9163795		1		0		139		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163796		9163781		2695297		1		1		1		3		102-0053		ССЦ Саратовской обл.,сб.102,поз.0053		Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта		1339				1007		м3		м3		1																0.08				1186.5		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.08				0		2		9163796		1		0		140		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163797		9163781		2703198		1		1		1		3		203-0223		ССЦ Саратовской обл.,сб.203,поз.0223		Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДH 21-10, пл.2.05 м2; ДH 24-10, пл.2.35 м2		1327				1005		м2		м2		1																100				207		0		0		0																				0		1		1		0		0				100				0		2		9163797		1		0		141		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163798		9163781		2708528		1		1		1		3		402-0087		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0087		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0		1339				1007		м3		м3		1																0.105				669		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.105				0		2		9163798		1		0		142		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		9163800		9163799		2593468		1		1		1		1		1-2.5-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.5)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																8.993				0		0		0		8.16																				0		1		1		0		0				7.82		)*1,15		1		2		9163800		1		0		143		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		9163801		9163799		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																0.05				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.04		)*1,25		2		2		9163801		1		0		144		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		9163802		9163799		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.05				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				0.04		)*1,25		0		2		9163802		1		0		145		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		9163803		9163799		2694324		1		1		1		3		101-1805		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1805		Гвозди строительные		1348				1009		т		т		1000																0.00071				9605		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.00071				0		2		9163803		1		0		146		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		9163804		9163799		2703334		1		1		1		3		203-0359		ССЦ Саратовской обл.,сб.203,поз.0359		Hаличники из древесины тип H-1, H-2 размером 13х54 мм		1301				1003		м		м		1																112				3.93		0		0		0																				0		1		1		0		0				112				0		2		9163804		1		0		147		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163808		9163807		2593797		1		1		1		1		1-3.2-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.2)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																199.272				0		0		0		8.75																				0		1		1		0		0				173.28		)*1,15		1		2		9163808		1		0		148		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163809		9163807		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																3.475				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				2.78		)*1,25		2		2		9163809		1		0		149		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163810		9163807		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.3875				0		20		13.5		0																				0		1		1		0		0				0.31		)*1,25		0		2		9163810		1		0		150		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163811		9163807		2723287		1		1		1		2		110900		482662		Растворосмесители передвижные 80 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																2.4625				0		10.6		0		0																				0		1		1		0		0				1.97		)*1,25		0		2		9163811		1		0		151		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163812		9163807		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.625				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				0.5		)*1,25		0		2		9163812		1		0		152		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163813		9163807		2692728		1		1		1		3		101-0162		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0162		Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм		1348				1009		т		т		1000																0.002				9713.4		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.002				0		2		9163813		1		0		153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163814		9163807		2692785		1		1		1		3		101-0219		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0219		Гипсовые вяжущие Г-3		1348				1009		т		т		1000																0.49				729.98		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.49				0		2		9163814		1		0		154		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163815		9163807		2693188		1		1		1		3		101-0622		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0622		Миткаль "Т-2" суровый (суровье)		1302				1003		10 м		10 м		10																1.71				73.65		0		0		0																				0		1		1		0		0				1.71				0		2		9163815		1		0		155		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163816		9163807		2693307		1		1		1		3		101-0741		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0741		Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм		1327				1005		м2		м2		1																105				35.2		0		0		0																				0		1		1		0		0				105				0		2		9163816		1		0		156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163817		9163807		2694351		1		1		1		3		101-1839		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1839		Клей казеиновый		1348				1009		т		т		1000																0.0048				26500		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0048				0		2		9163817		1		0		157		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163818		9163807		2708527		1		1		1		3		402-0086		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0086		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5		1339				1007		м3		м3		1																0.03				641		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.03				0		2		9163818		1		0		158		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163820		9163819		2593895		1		1		1		1		1-3.4-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.4)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																29.2215				0		0		0		8.97																				0		1		1		0		0				25.41		)*1,15		1		2		9163820		1		0		159		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163821		9163819		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																0.1375				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.11		)*1,25		2		2		9163821		1		0		160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163822		9163819		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.0125				0		20		13.5		0																				0		1		1		0		0				0.01		)*1,25		0		2		9163822		1		0		161		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163823		9163819		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.125				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				0.1		)*1,25		0		2		9163823		1		0		162		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163824		9163819		2694166		1		1		1		3		101-1596		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25		1327				1005		м2		м2		1																0.00084				72.32		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.00084				0		2		9163824		1		0		163		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163825		9163819		2694258		1		1		1		3		101-1712		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1712		Шпатлевка клеевая		1348				1009		т		т		1000																0.005				4294		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.005				0		2		9163825		1		0		164		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163826		9163819		2694297		1		1		1		3		101-1757		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1757		Ветошь		1346				1009		кг		кг		1																0.31				1.82		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.31				0		2		9163826		1		0		165		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163827		9163819		2694438		1		1		1		3		101-1959		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1959		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180		1348				1009		т		т		1000																0.063				15481		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.063				0		2		9163827		1		0		166		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		9163944		9163943		2593701		1		1		1		1		1-3.0-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.0)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																293				0		0		0		8.53																				0		1		0		0		0				293				1		2		9163944		1		0		167		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		9163945		9163943		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																2.63				0		0		0		0																				0		1		0		0		0				2.63				2		2		9163945		1		0		168		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		9163946		9163943		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																2.63				0		20		13.5		0																				0		1		0		0		0				2.63				0		2		9163946		1		0		169		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		9163947		9163943		2722428		1		1		1		3		999-9899		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов		1348				1009		т		т		1000																11.4				0		0		0		0																				0		0		0		1		0				11.4				0		2		9163947		1		0		170		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		63		9163929		9163928		2593287		1		1		1		1		1-2.1-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.1)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																158				0		0		0		7.87																				0		1		0		0		0				158				1		2		9163929		1		0		171		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		63		9163930		9163928		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																3.82				0		0		0		0																				0		1		0		0		0				3.82				2		2		9163930		1		0		172		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		63		9163931		9163928		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																3.82				0		20		13.5		0																				0		1		0		0		0				3.82				0		2		9163931		1		0		173		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163933		9163932		2593895		1		1		1		1		1-3.4-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.4)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																87.055				0		0		0		8.97																				0		1		1		0		0				75.7		)*1,15		1		2		9163933		1		0		174		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163934		9163932		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																7.575				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				6.06		)*1,25		2		2		9163934		1		0		175		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163935		9163932		2722578		1		1		1		2		021141		483511		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.175				0		144.21		19.17		0																				0		1		1		0		0				0.14		)*1,25		0		2		9163935		1		0		176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163936		9163932		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																3.225				0		20		13.5		0																				0		1		1		0		0				2.58		)*1,25		0		2		9163936		1		0		177		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163937		9163932		2724353		1		1		1		2		330206		483331		Дрели электрические		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.2625				0		19.2		0		0																				0		1		1		0		0				0.21		)*1,25		0		2		9163937		1		0		178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163938		9163932		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																4.175				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				3.34		)*1,25		0		2		9163938		1		0		179		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163939		9163932		2705825		1		1		1		3		300-0555		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.0555		Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм		1033				1013		квт		квт		1																100				320		0		0		0																				0		1		1		0		0				100				0		2		9163939		1		0		180		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163940		9163932		2706405		1		1		1		3		300-1195		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.1195		Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм		1355				1010		100 шт.		100 шт.		100																0.78				180.69		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.78				0		2		9163940		1		0		181		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163941		9163932		2706406		1		1		1		3		300-1196		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.1196		Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм		1355				1010		100 шт.		100 шт.		100																0.77				187.47		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.77				0		2		9163941		1		0		182		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163942		9163932		2708495		1		1		1		3		402-0002		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0002		Раствор готовый кладочный цементный, марка 50		1339				1007		м3		м3		1																0.0505				610		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0505				0		2		9163942		1		0		183		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163949		9163948		2594188		1		1		1		1		1-4.0-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.0)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																24.8975				0		0		0		9.63																				0		1		1		0		0				21.65		)*1,15		1		2		9163949		1		0		184		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163950		9163948		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																1.5875				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				1.27		)*1,25		2		2		9163950		1		0		185		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163951		9163948		2722578		1		1		1		2		021141		483511		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.1375				0		144.21		19.17		0																				0		1		1		0		0				0.11		)*1,25		0		2		9163951		1		0		186		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163952		9163948		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.5				0		20		13.5		0																				0		1		1		0		0				0.4		)*1,25		0		2		9163952		1		0		187		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163953		9163948		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.95				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				0.76		)*1,25		0		2		9163953		1		0		188		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163954		9163948		2692877		1		1		1		3		101-0311		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0311		Каболка		1348				1009		т		т		1000																0.0007				30030		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0007				0		2		9163954		1		0		189		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163955		9163948		2692954		1		1		1		3		101-0388		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0388		Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный		1348				1009		т		т		1000																0.0013				15707		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0013				0		2		9163955		1		0		190		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163956		9163948		2693194		1		1		1		3		101-0628		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0628		Олифа комбинированная К-3		1348				1009		т		т		1000																0.0006				16950		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0006				0		2		9163956		1		0		191		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163957		9163948		2693924		1		1		1		3		101-1355		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1355		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся		1348				1009		т		т		1000																0.002				1836		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.002				0		2		9163957		1		0		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163958		9163948		2694234		1		1		1		3		101-1669		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1669		Очес льняной		1346				1009		кг		кг		1																0.6				37.29		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.6				0		2		9163958		1		0		193		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163959		9163948		2705313		1		1		1		3		300-0043		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.0043		Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм		1391				1013		КОМПЛЕКТ		КОМПЛЕКТ		1																10				960.5		0		0		0																				0		1		1		0		0				10				0		2		9163959		1		0		194		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163961		9163960		2594188		1		1		1		1		1-4.0-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.0)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																55.936				0		0		0		9.63																				0		1		1		0		0				48.64		)*1,15		1		2		9163961		1		0		195		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163962		9163960		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																0.9125				0		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.73		)*1,25		2		2		9163962		1		0		196		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163963		9163960		2722578		1		1		1		2		021141		483511		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.4875				0		144.21		19.17		0																				0		1		1		0		0				0.39		)*1,25		0		2		9163963		1		0		197		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163964		9163960		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.1875				0		20		13.5		0																				0		1		1		0		0				0.15		)*1,25		0		2		9163964		1		0		198		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163965		9163960		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.2375				0		150.4		86.16		0																				0		1		1		0		0				0.19		)*1,25		0		2		9163965		1		0		199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163966		9163960		2692877		1		1		1		3		101-0311		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0311		Каболка		1348				1009		т		т		1000																0.0007				30030		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0007				0		2		9163966		1		0		200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163967		9163960		2692954		1		1		1		3		101-0388		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0388		Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный		1348				1009		т		т		1000																0.0014				15707		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0014				0		2		9163967		1		0		201		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163968		9163960		2693194		1		1		1		3		101-0628		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0628		Олифа комбинированная К-3		1348				1009		т		т		1000																0.0007				16950		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0007				0		2		9163968		1		0		202		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163969		9163960		2693924		1		1		1		3		101-1355		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1355		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся		1348				1009		т		т		1000																0.002				1836		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.002				0		2		9163969		1		0		203		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163970		9163960		2694234		1		1		1		3		101-1669		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1669		Очес льняной		1346				1009		кг		кг		1																0.6				37.29		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.6				0		2		9163970		1		0		204		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163971		9163960		2705308		1		1		1		3		300-0038		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.0038		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм		1348				1009		т		т		1000																0.0001				15130		0		0		0																				0		1		1		0		0				0.0001				0		2		9163971		1		0		205		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163972		9163960		2706683		1		1		1		3		300-1533		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.1533		Kабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном		1391				1013		КОМПЛЕКТ		КОМПЛЕКТ		1																10				7930		0		0		0																				0		1		1		0		0				10				0		2		9163972		1		0		206		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		9163974		9163973		2594188		1		1		1		1		1-4.0-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.0)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																89.1				0		0		0		9.63																				0		1		0		0		0				89.1				1		2		9163974		1		0		207		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		9163975		9163973		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1																0.03				0		0		0		0																				0		1		0		0		0				0.03				2		2		9163975		1		0		208		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		9163976		9163973		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1																0.03				0		20		13.5		0																				0		1		0		0		0				0.03				0		2		9163976		1		0		209		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		9163977		9163973		2721417		1		1		1		3		546-0521		ССЦ Саратовской обл.,сб.546,поз.0521		Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип HСП09-200/Р50-03-02		1354				1010		шт.		шт.		1																100				59.78		0		0		0																				0		1		0		0		0				100				0		2		9163977		1		0		210		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		68		9163979		9163978		2593944		1		1		1		1		1-3.5-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.5)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																24.1				0		0		0		9.08																				0		1		0		0		0				24.1				1		2		9163979		1		0		211		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		68		9163980		9163978		2719739		1		1		1		3		545-1201		ССЦ Саратовской обл.,сб.545,поз.1201		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки		1354				1010		шт.		шт.		1																100				6.22		0		0		0																				0		1		0		0		0				100				0		2		9163980		1		0		212		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		69		9163982		9163981		2593944		1		1		1		1		1-3.5-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.5)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1																24.1				0		0		0		9.08																				0		1		0		0		0				24.1				1		2		9163982		1		0		213		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		69		9163983		9163981		2721960		1		1		1		3		549-4053		ССЦ Саратовской обл.,сб.549,поз.4053		Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4		1354				1010		шт.		шт.		1																100				5.09		0		0		0																				0		1		0		0		0				100				0		2		9163983		1		0		214		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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		24		9163600		9163599		2593750		1		1		1		1		1-3.1-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.1)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														90.63		0		0		0		8.64		0		1		1				90.63		2		9163600		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163601		9163599		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														0.16		0		0		0		0		0		1		2				0.16		2		9163601		2		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163602		9163599		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.1		0		20		13.5		0		0		1		0				0.1		2		9163602		3		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163603		9163599		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.06		0		150.4		86.16		0		0		1		0				0.06		2		9163603		4		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163604		9163599		2692992		1		1		1		3		101-0426		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0426		Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22		1348				1009		т		т		1000														0.0232		22533		0		0		0		0		1		0				0.0232		2		9163604		5		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163605		9163599		2693194		1		1		1		3		101-0628		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0628		Олифа комбинированная К-3		1348				1009		т		т		1000														0.0111		16950		0		0		0		0		1		0				0.0111		2		9163605		6		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163606		9163599		2693205		1		1		1		3		101-0639		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0639		Пемза шлаковая		1339				1007		м3		м3		1														0.0024		74.58		0		0		0		0		1		0				0.0024		2		9163606		7		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163607		9163599		2694166		1		1		1		3		101-1596		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25		1327				1005		м2		м2		1														1.1		72.32		0		0		0		0		1		0				1.1		2		9163607		8		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163608		9163599		2694258		1		1		1		3		101-1712		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1712		Шпатлевка клеевая		1348				1009		т		т		1000														0.0496		4294		0		0		0		0		1		0				0.0496		2		9163608		9		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		9163609		9163599		2694297		1		1		1		3		101-1757		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1757		Ветошь		1346				1009		кг		кг		1														0.18		1.82		0		0		0		0		1		0				0.18		2		9163609		10		0		0		0		0		0		0		0		0

		25		9163611		9163610		2593287		1		1		1		1		1-2.1-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.1)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														74.3		0		0		0		7.87		0		1		1				74.3		2		9163611		11		0		0		0		0		0		0		0		0

		25		9163612		9163610		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														1.99		0		0		0		0		0		1		2				1.99		2		9163612		12		0		0		0		0		0		0		0		0

		25		9163613		9163610		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.35		0		20		13.5		0		0		1		0				0.35		2		9163613		13		0		0		0		0		0		0		0		0

		25		9163614		9163610		2722865		1		1		1		2		050101		364321		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														1.64		0		62.45		14.29		0		0		1		0				1.64		2		9163614		14		0		0		0		0		0		0		0		0

		25		9163615		9163610		2724371		1		1		1		2		330804		483332		Молотки отбойные пневматические		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														3.28		0		16.7		0		0		0		1		0				3.28		2		9163615		15		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163617		9163616		2593993		1		1		1		1		1-3.6-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.6)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														159.67		0		0		0		9.19		0		1		1		)*1,15		183.6205		2		9163617		16		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163618		9163616		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														1.65		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		2.0625		2		9163618		17		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163619		9163616		2722667		1		1		1		2		030101		452712		Автопогрузчики 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.08		0		84.96		14.46		0		0		1		0		)*1,25		0.1		2		9163619		18		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163620		9163616		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.27		0		20		13.5		0		0		1		0		)*1,25		0.3375		2		9163620		19		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163621		9163616		2723288		1		1		1		2		110901		482662		Растворосмесители передвижные 65 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														1.3		0		17.17		14.29		0		0		1		0		)*1,25		1.625		2		9163621		20		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163622		9163616		2692822		1		1		1		3		101-0256		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0256		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые		1327				1005		м2		м2		1														100		71.19		0		0		0		0		1		0				100		2		9163622		21		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163623		9163616		2694297		1		1		1		3		101-1757		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1757		Ветошь		1346				1009		кг		кг		1														0.5		1.82		0		0		0		0		1		0				0.5		2		9163623		22		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163624		9163616		2694362		1		1		1		3		101-1852		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1852		Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)		1348				1009		т		т		1000														0.375		4316		0		0		0		0		1		0				0.375		2		9163624		23		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163625		9163616		2708590		1		1		1		3		402-0231		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0231		Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая		1348				1009		т		т		1000														0.05		9000		0		0		0		0		1		0				0.05		2		9163625		24		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		9163626		9163616		2709939		1		1		1		3		411-0001		ССЦ Саратовской обл.,сб.411,поз.0001		Вода		1339				1007		м3		м3		1														0.93		2.7		0		0		0		0		1		0				0.93		2		9163626		25		0		0		0		0		0		0		0		0

		27		9163628		9163627		2593701		1		1		1		1		1-3.0-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.0)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														69.87		0		0		0		8.53		0		1		1				69.87		2		9163628		26		0		0		0		0		0		0		0		0

		27		9163629		9163627		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														1.44		0		0		0		0		0		1		2				1.44		2		9163629		27		0		0		0		0		0		0		0		0

		27		9163630		9163627		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														1.44		0		20		13.5		0		0		1		0				1.44		2		9163630		28		0		0		0		0		0		0		0		0

		27		9163631		9163627		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000														5.2		0		0		0		0		0		0		0				5.2		2		9163631		29		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163690		9163689		2594090		1		1		1		1		1-3.8-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.8)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														7.93		0		0		0		9.41		0		1		1		)*1,15		9.1195		2		9163690		30		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163691		9163689		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														0.42		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		0.525		2		9163691		31		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163692		9163689		2722497		1		1		1		2		020129		483542		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.42		0		112.15		19.17		0		0		1		0		)*1,25		0.525		2		9163692		32		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163693		9163689		2708505		1		1		1		3		402-0013		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0013		Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50		1339				1007		м3		м3		1														0.22		665		0		0		0		0		1		0				0.22		2		9163693		33		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163694		9163689		2708945		1		1		1		3		404-0005		ССЦ Саратовской обл.,сб.404,поз.0005		Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100		1356				1010		1000 шт.		1000 шт.		1000														0.404		1672		0		0		0		0		1		0				0.404		2		9163694		34		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		9163695		9163689		2709939		1		1		1		3		411-0001		ССЦ Саратовской обл.,сб.411,поз.0001		Вода		1339				1007		м3		м3		1														0.1		2.7		0		0		0		0		1		0				0.1		2		9163695		35		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163651		9163650		2594332		1		1		1		1		1-4.3-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.3)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														32.86		0		0		0		10.07		0		1		1		)*1,15		37.789		2		9163651		36		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163652		9163650		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														0.56		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		0.7		2		9163652		37		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163653		9163650		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.23		0		20		13.5		0		0		1		0		)*1,25		0.2875		2		9163653		38		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163654		9163650		2724577		1		1		1		2		361101		483324		Термос 100 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														7		0		2.7		0		0		0		1		0		)*1,25		8.75		2		9163654		39		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163655		9163650		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.33		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		0.4125		2		9163655		40		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163656		9163650		2692638		1		1		1		3		101-0072		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0072		Битумы нефтяные строительные изоляционные БHИ-IV-3, БHИ-IV, БHИ-V		1348				1009		т		т		1000														0.023		1412.5		0		0		0		0		1		0				0.023		2		9163656		41		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163657		9163650		2692783		1		1		1		3		101-0217		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0217		Гидростеклоизол		1327				1005		м2		м2		1														116		16.3		0		0		0		0		1		0				116		2		9163657		42		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163658		9163650		2694285		1		1		1		3		101-1744		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1744		Мастика битумно-резиновая кровельная		1348				1009		т		т		1000														0.246		1995		0		0		0		0		1		0				0.246		2		9163658		43		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163659		9163650		2694287		1		1		1		3		101-1745		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1745		Бензин растворитель		1348				1009		т		т		1000														0.054		6143.8		0		0		0		0		1		0				0.054		2		9163659		44		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163660		9163650		2694297		1		1		1		3		101-1757		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1757		Ветошь		1346				1009		кг		кг		1														0.5		1.82		0		0		0		0		1		0				0.5		2		9163660		45		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		9163661		9163650		2698282		1		1		1		3		113-0177		ССЦ Саратовской обл.,сб.113,поз.0177		Сополимер БМК-5, марок А, Б		1348				1009		т		т		1000														0.004		37870		0		0		0		0		1		0				0.004		2		9163661		46		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163663		9163662		2594332		1		1		1		1		1-4.3-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.3)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														23.64		0		0		0		10.07		0		1		1		)*1,15		27.186		2		9163663		47		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163664		9163662		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														0.38		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		0.475		2		9163664		48		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163665		9163662		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.16		0		20		13.5		0		0		1		0		)*1,25		0.2		2		9163665		49		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163666		9163662		2724577		1		1		1		2		361101		483324		Термос 100 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														4.5		0		2.7		0		0		0		1		0		)*1,25		5.625		2		9163666		50		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163667		9163662		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.22		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		0.275		2		9163667		51		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163668		9163662		2692638		1		1		1		3		101-0072		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0072		Битумы нефтяные строительные изоляционные БHИ-IV-3, БHИ-IV, БHИ-V		1348				1009		т		т		1000														0.023		1412.5		0		0		0		0		1		0				0.023		2		9163668		52		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163669		9163662		2692783		1		1		1		3		101-0217		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0217		Гидростеклоизол		1327				1005		м2		м2		1														116		16.3		0		0		0		0		1		0				116		2		9163669		53		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163670		9163662		2694285		1		1		1		3		101-1744		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1744		Мастика битумно-резиновая кровельная		1348				1009		т		т		1000														0.13		1995		0		0		0		0		1		0				0.13		2		9163670		54		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163671		9163662		2694287		1		1		1		3		101-1745		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1745		Бензин растворитель		1348				1009		т		т		1000														0.054		6143.8		0		0		0		0		1		0				0.054		2		9163671		55		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		9163672		9163662		2698282		1		1		1		3		113-0177		ССЦ Саратовской обл.,сб.113,поз.0177		Сополимер БМК-5, марок А, Б		1348				1009		т		т		1000														0.004		37870		0		0		0		0		1		0				0.004		2		9163672		56		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163674		9163673		2593797		1		1		1		1		1-3.2-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.2)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														119.78		0		0		0		8.75		0		1		1		)*1,15		137.747		2		9163674		57		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163675		9163673		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														2.94		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		3.675		2		9163675		58		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163676		9163673		2722667		1		1		1		2		030101		452712		Автопогрузчики 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.36		0		84.96		14.46		0		0		1		0		)*1,25		0.45		2		9163676		59		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163677		9163673		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														2.3		0		20		13.5		0		0		1		0		)*1,25		2.875		2		9163677		60		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163678		9163673		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.28		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		0.35		2		9163678		61		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163679		9163673		2693197		1		1		1		3		101-0631		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0631		Опилки древесные		1339				1007		м3		м3		1														3.06		34.92		0		0		0		0		1		0				3.06		2		9163679		62		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163680		9163673		2694282		1		1		1		3		101-1741		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1741		Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные		1327				1005		м2		м2		1														102		67.8		0		0		0		0		1		0				102		2		9163680		63		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163681		9163673		2708498		1		1		1		3		402-0005		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0005		Раствор готовый кладочный цементный, марка 150		1339				1007		м3		м3		1														1.3		758		0		0		0		0		1		0				1.3		2		9163681		64		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		9163682		9163673		2709939		1		1		1		3		411-0001		ССЦ Саратовской обл.,сб.411,поз.0001		Вода		1339				1007		м3		м3		1														3.85		2.7		0		0		0		0		1		0				3.85		2		9163682		65		0		0		0		0		0		0		0		0

		32		9163684		9163683		2594237		1		1		1		1		1-4.1-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.1)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														8.99		0		0		0		9.77		0		1		1		)*1,15		10.3385		2		9163684		66		0		0		0		0		0		0		0		0

		32		9163685		9163683		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														0.03		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		0.0375		2		9163685		67		0		0		0		0		0		0		0		0

		32		9163686		9163683		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.03		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		0.0375		2		9163686		68		0		0		0		0		0		0		0		0

		32		9163687		9163683		2693175		1		1		1		3		101-0609		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0609		Мастика клеящая каучуковая КH-2		1346				1009		кг		кг		1														5.15		8.36		0		0		0		0		1		0				5.15		2		9163687		69		0		0		0		0		0		0		0		0

		32		9163688		9163683		2694293		1		1		1		3		101-1753		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1753		Плинтусы для полов из пластиката		1301				1003		м		м		1														101		4.18		0		0		0		0		1		0				101		2		9163688		70		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163698		9163697		2593468		1		1		1		1		1-2.5-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.5)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														128.73		0		0		0		8.16		0		1		1				128.73		2		9163698		71		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163699		9163697		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														2.15		0		0		0		0		0		1		2				2.15		2		9163699		72		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163700		9163697		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.7		0		20		13.5		0		0		1		0				0.7		2		9163700		73		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163701		9163697		2722865		1		1		1		2		050101		364321		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														1.45		0		62.45		14.29		0		0		1		0				1.45		2		9163701		74		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163702		9163697		2724371		1		1		1		2		330804		483332		Молотки отбойные пневматические		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														2.89		0		16.7		0		0		0		1		0				2.89		2		9163702		75		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		9163703		9163697		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000														10.66		0		0		0		0		0		0		0				10.66		2		9163703		76		0		0		0		0		0		0		0		0

		34		9163705		9163704		2593377		1		1		1		1		1-2.3-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.3)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														46.11		0		0		0		8.02		0		1		1				46.11		2		9163705		77		0		0		0		0		0		0		0		0

		34		9163706		9163704		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														0.93		0		0		0		0		0		1		2				0.93		2		9163706		78		0		0		0		0		0		0		0		0

		34		9163707		9163704		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.93		0		20		13.5		0		0		1		0				0.93		2		9163707		79		0		0		0		0		0		0		0		0

		34		9163708		9163704		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000														3.42		0		0		0		0		0		0		0				3.42		2		9163708		80		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		9163710		9163709		2593150		1		1		1		1		1-1.8-64				Рабочие-строители (средний разряд 1.8)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														275.6		0		0		0		7.68		0		1		1				275.6		2		9163710		81		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		9163711		9163709		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														1.58		0		0		0		0		0		1		2				1.58		2		9163711		82		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		9163712		9163709		2722865		1		1		1		2		050101		364321		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														1.58		0		62.45		14.29		0		0		1		0				1.58		2		9163712		83		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		9163713		9163709		2724371		1		1		1		2		330804		483332		Молотки отбойные пневматические		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														3.16		0		16.7		0		0		0		1		0				3.16		2		9163713		84		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		9163714		9163709		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000														13.4		0		0		0		0		0		0		0				13.4		2		9163714		85		0		0		0		0		0		0		0		0

		36		9163717		9163716		2593377		1		1		1		1		1-2.3-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.3)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														179.3		0		0		0		8.02		0		1		1				179.3		2		9163717		86		0		0		0		0		0		0		0		0

		36		9163718		9163716		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														3.97		0		0		0		0		0		1		2				3.97		2		9163718		87		0		0		0		0		0		0		0		0

		36		9163719		9163716		2722865		1		1		1		2		050101		364321		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														3.97		0		62.45		14.29		0		0		1		0				3.97		2		9163719		88		0		0		0		0		0		0		0		0

		36		9163720		9163716		2724371		1		1		1		2		330804		483332		Молотки отбойные пневматические		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														7.93		0		16.7		0		0		0		1		0				7.93		2		9163720		89		0		0		0		0		0		0		0		0

		36		9163721		9163716		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000														10.5		0		0		0		0		0		0		0				10.5		2		9163721		90		0		0		0		0		0		0		0		0

		37		9163723		9163722		2593332		1		1		1		1		1-2.2-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.2)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														36.28		0		0		0		7.95		0		1		1				36.28		2		9163723		91		0		0		0		0		0		0		0		0

		37		9163724		9163722		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000														1.18		0		0		0		0		0		0		0				1.18		2		9163724		92		0		0		0		0		0		0		0		0

		38		9163726		9163725		2593332		1		1		1		1		1-2.2-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.2)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														4.21		0		0		0		7.95		0		1		1				4.21		2		9163726		93		0		0		0		0		0		0		0		0

		38		9163727		9163725		2722429		1		1		1		3		999-9900		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9900		Строительный мусор		1348				1009		т		т		1000														0.4		0		0		0		0		0		0		0				0.4		2		9163727		94		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163729		9163728		2593846		1		1		1		1		1-3.3-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.3)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														182.4		0		0		0		8.86		0		1		1		)*1,15		209.76		2		9163729		95		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163730		9163728		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														8.26		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		10.325		2		9163730		96		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163731		9163728		2722497		1		1		1		2		020129		483542		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														4.53		0		112.15		19.17		0		0		1		0		)*1,25		5.6625		2		9163731		97		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163732		9163728		2722578		1		1		1		2		021141		483511		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														1.5		0		144.21		19.17		0		0		1		0		)*1,25		1.875		2		9163732		98		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163733		9163728		2723372		1		1		1		2		121011		482000		Котлы битумные передвижные 400 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														3.69		0		30		0		0		0		1		0		)*1,25		4.6125		2		9163733		99		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163734		9163728		2724354		1		1		1		2		330208		483331		Шуруповерты строительно-монтажные		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														6.6		0		1.4		0		0		0		1		0		)*1,25		8.25		2		9163734		100		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163735		9163728		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														2.23		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		2.7875		2		9163735		101		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163736		9163728		2692761		1		1		1		3		101-0195		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0195		Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм		1348				1009		т		т		1000														0.0028		8475		0		0		0		0		1		0				0.0028		2		9163736		102		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163737		9163728		2692785		1		1		1		3		101-0219		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0219		Гипсовые вяжущие Г-3		1348				1009		т		т		1000														0.0302		729.98		0		0		0		0		1		0				0.0302		2		9163737		103		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163738		9163728		2693470		1		1		1		3		101-0901		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0901		Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)		1391				1013		КОМПЛЕКТ		КОМПЛЕКТ		1														43.1		94.68		0		0		0		0		1		0				43.1		2		9163738		104		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163739		9163728		2694052		1		1		1		3		101-1482		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1482		Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм		1348				1009		т		т		1000														0.0074		12430		0		0		0		0		1		0				0.0074		2		9163739		105		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163740		9163728		2694161		1		1		1		3		101-1591		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1591		Смола каменноугольная для дорожного строительства		1348				1009		т		т		1000														0.036		1695		0		0		0		0		1		0				0.036		2		9163740		106		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163741		9163728		2694252		1		1		1		3		101-1705		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1705		Пакля пропитанная		1346				1009		кг		кг		1														180		9.04		0		0		0		0		1		0				180		2		9163741		107		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163742		9163728		2694283		1		1		1		3		101-1742		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1742		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		1327				1005		м2		м2		1														122		5.71		0		0		0		0		1		0				122		2		9163742		108		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163743		9163728		2694324		1		1		1		3		101-1805		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1805		Гвозди строительные		1348				1009		т		т		1000														0.00193		9605		0		0		0		0		1		0				0.00193		2		9163743		109		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163744		9163728		2703006		1		1		1		3		203-0031		ССЦ Саратовской обл.,сб.203,поз.0031		Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, пл.2.32 м2; ОР 18-15, пл.2.59 м2		1327				1005		м2		м2		1														100		384		0		0		0		0		1		0				100		2		9163744		110		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		9163745		9163728		2708528		1		1		1		3		402-0087		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0087		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0		1339				1007		м3		м3		1														0.096		669		0		0		0		0		1		0				0.096		2		9163745		111		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163757		9163756		2593750		1		1		1		1		1-3.1-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.1)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														66.22		0		0		0		8.64		0		1		1		)*1,15		76.153		2		9163757		112		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163758		9163756		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														0.47		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		0.5875		2		9163758		113		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163759		9163756		2722497		1		1		1		2		020129		483542		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.2		0		112.15		19.17		0		0		1		0		)*1,25		0.25		2		9163759		114		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163760		9163756		2723372		1		1		1		2		121011		482000		Котлы битумные передвижные 400 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														1		0		30		0		0		0		1		0		)*1,25		1.25		2		9163760		115		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163761		9163756		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.27		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		0.3375		2		9163761		116		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163762		9163756		2692785		1		1		1		3		101-0219		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0219		Гипсовые вяжущие Г-3		1348				1009		т		т		1000														0.3		729.98		0		0		0		0		1		0				0.3		2		9163762		117		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163763		9163756		2694161		1		1		1		3		101-1591		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1591		Смола каменноугольная для дорожного строительства		1348				1009		т		т		1000														0.006		1695		0		0		0		0		1		0				0.006		2		9163763		118		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163764		9163756		2694251		1		1		1		3		101-1704		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1704		Войлок строительный		1348				1009		т		т		1000														0.052		9774.5		0		0		0		0		1		0				0.052		2		9163764		119		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163765		9163756		2694283		1		1		1		3		101-1742		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1742		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		1327				1005		м2		м2		1														5.58		5.71		0		0		0		0		1		0				5.58		2		9163765		120		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163766		9163756		2694324		1		1		1		3		101-1805		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1805		Гвозди строительные		1348				1009		т		т		1000														0.0056		9605		0		0		0		0		1		0				0.0056		2		9163766		121		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163767		9163756		2698212		1		1		1		3		113-0107		ССЦ Саратовской обл.,сб.113,поз.0107		Hатрий фтористый технический, марка А, сорт I		1348				1009		т		т		1000														0.0007		5789.8		0		0		0		0		1		0				0.0007		2		9163767		122		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163768		9163756		2703359		1		1		1		3		203-0384		ССЦ Саратовской обл.,сб.203,поз.0384		Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм		1301				1003		м		м		1														74		34.5		0		0		0		0		1		0				74		2		9163768		123		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163769		9163756		2708526		1		1		1		3		402-0085		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0085		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3		1339				1007		м3		м3		1														0.34		616		0		0		0		0		1		0				0.34		2		9163769		124		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		9163770		9163756		2709939		1		1		1		3		411-0001		ССЦ Саратовской обл.,сб.411,поз.0001		Вода		1339				1007		м3		м3		1														0.6		2.7		0		0		0		0		1		0				0.6		2		9163770		125		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163782		9163781		2593993		1		1		1		1		1-3.6-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.6)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														104.28		0		0		0		9.19		0		1		1		)*1,15		119.922		2		9163782		126		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163783		9163781		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														13.34		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		16.675		2		9163783		127		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163784		9163781		2722497		1		1		1		2		020129		483542		Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														9.69		0		112.15		19.17		0		0		1		0		)*1,25		12.1125		2		9163784		128		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163785		9163781		2722578		1		1		1		2		021141		483511		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														1.66		0		144.21		19.17		0		0		1		0		)*1,25		2.075		2		9163785		129		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163786		9163781		2723372		1		1		1		2		121011		482000		Котлы битумные передвижные 400 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														1.79		0		30		0		0		0		1		0		)*1,25		2.2375		2		9163786		130		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163787		9163781		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														1.99		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		2.4875		2		9163787		131		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163788		9163781		2692761		1		1		1		3		101-0195		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0195		Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм		1348				1009		т		т		1000														0.0021		8475		0		0		0		0		1		0				0.0021		2		9163788		132		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163789		9163781		2692785		1		1		1		3		101-0219		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0219		Гипсовые вяжущие Г-3		1348				1009		т		т		1000														0.016		729.98		0		0		0		0		1		0				0.016		2		9163789		133		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163790		9163781		2693456		1		1		1		3		101-0887		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0887		Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных		1391				1013		КОМПЛЕКТ		КОМПЛЕКТ		1														48.78		94.68		0		0		0		0		1		0				48.78		2		9163790		134		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163791		9163781		2694161		1		1		1		3		101-1591		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1591		Смола каменноугольная для дорожного строительства		1348				1009		т		т		1000														0.0236		1695		0		0		0		0		1		0				0.0236		2		9163791		135		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163792		9163781		2694252		1		1		1		3		101-1705		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1705		Пакля пропитанная		1346				1009		кг		кг		1														108		9.04		0		0		0		0		1		0				108		2		9163792		136		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163793		9163781		2694283		1		1		1		3		101-1742		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1742		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		1327				1005		м2		м2		1														89		5.71		0		0		0		0		1		0				89		2		9163793		137		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163794		9163781		2694324		1		1		1		3		101-1805		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1805		Гвозди строительные		1348				1009		т		т		1000														0.00413		9605		0		0		0		0		1		0				0.00413		2		9163794		138		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163795		9163781		2694417		1		1		1		3		101-1934		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1934		Ерши металлические строительные		1346				1009		кг		кг		1														37.5		10.26		0		0		0		0		1		0				37.5		2		9163795		139		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163796		9163781		2695297		1		1		1		3		102-0053		ССЦ Саратовской обл.,сб.102,поз.0053		Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта		1339				1007		м3		м3		1														0.08		1186.5		0		0		0		0		1		0				0.08		2		9163796		140		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163797		9163781		2703198		1		1		1		3		203-0223		ССЦ Саратовской обл.,сб.203,поз.0223		Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДH 21-10, пл.2.05 м2; ДH 24-10, пл.2.35 м2		1327				1005		м2		м2		1														100		207		0		0		0		0		1		0				100		2		9163797		141		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		9163798		9163781		2708528		1		1		1		3		402-0087		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0087		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0		1339				1007		м3		м3		1														0.105		669		0		0		0		0		1		0				0.105		2		9163798		142		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		9163800		9163799		2593468		1		1		1		1		1-2.5-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.5)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														7.82		0		0		0		8.16		0		1		1		)*1,15		8.993		2		9163800		143		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		9163801		9163799		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														0.04		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		0.05		2		9163801		144		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		9163802		9163799		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.04		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		0.05		2		9163802		145		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		9163803		9163799		2694324		1		1		1		3		101-1805		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1805		Гвозди строительные		1348				1009		т		т		1000														0.00071		9605		0		0		0		0		1		0				0.00071		2		9163803		146		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		9163804		9163799		2703334		1		1		1		3		203-0359		ССЦ Саратовской обл.,сб.203,поз.0359		Hаличники из древесины тип H-1, H-2 размером 13х54 мм		1301				1003		м		м		1														112		3.93		0		0		0		0		1		0				112		2		9163804		147		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163808		9163807		2593797		1		1		1		1		1-3.2-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.2)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														173.28		0		0		0		8.75		0		1		1		)*1,15		199.272		2		9163808		148		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163809		9163807		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														2.78		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		3.475		2		9163809		149		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163810		9163807		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.31		0		20		13.5		0		0		1		0		)*1,25		0.3875		2		9163810		150		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163811		9163807		2723287		1		1		1		2		110900		482662		Растворосмесители передвижные 80 л		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														1.97		0		10.6		0		0		0		1		0		)*1,25		2.4625		2		9163811		151		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163812		9163807		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.5		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		0.625		2		9163812		152		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163813		9163807		2692728		1		1		1		3		101-0162		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0162		Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм		1348				1009		т		т		1000														0.002		9713.4		0		0		0		0		1		0				0.002		2		9163813		153		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163814		9163807		2692785		1		1		1		3		101-0219		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0219		Гипсовые вяжущие Г-3		1348				1009		т		т		1000														0.49		729.98		0		0		0		0		1		0				0.49		2		9163814		154		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163815		9163807		2693188		1		1		1		3		101-0622		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0622		Миткаль "Т-2" суровый (суровье)		1302				1003		10 м		10 м		10														1.71		73.65		0		0		0		0		1		0				1.71		2		9163815		155		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163816		9163807		2693307		1		1		1		3		101-0741		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0741		Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм		1327				1005		м2		м2		1														105		35.2		0		0		0		0		1		0				105		2		9163816		156		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163817		9163807		2694351		1		1		1		3		101-1839		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1839		Клей казеиновый		1348				1009		т		т		1000														0.0048		26500		0		0		0		0		1		0				0.0048		2		9163817		157		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		9163818		9163807		2708527		1		1		1		3		402-0086		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0086		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5		1339				1007		м3		м3		1														0.03		641		0		0		0		0		1		0				0.03		2		9163818		158		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163820		9163819		2593895		1		1		1		1		1-3.4-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.4)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														25.41		0		0		0		8.97		0		1		1		)*1,15		29.2215		2		9163820		159		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163821		9163819		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														0.11		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		0.1375		2		9163821		160		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163822		9163819		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.01		0		20		13.5		0		0		1		0		)*1,25		0.0125		2		9163822		161		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163823		9163819		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.1		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		0.125		2		9163823		162		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163824		9163819		2694166		1		1		1		3		101-1596		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25		1327				1005		м2		м2		1														0.00084		72.32		0		0		0		0		1		0				0.00084		2		9163824		163		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163825		9163819		2694258		1		1		1		3		101-1712		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1712		Шпатлевка клеевая		1348				1009		т		т		1000														0.005		4294		0		0		0		0		1		0				0.005		2		9163825		164		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163826		9163819		2694297		1		1		1		3		101-1757		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1757		Ветошь		1346				1009		кг		кг		1														0.31		1.82		0		0		0		0		1		0				0.31		2		9163826		165		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		9163827		9163819		2694438		1		1		1		3		101-1959		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1959		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180		1348				1009		т		т		1000														0.063		15481		0		0		0		0		1		0				0.063		2		9163827		166		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		9163944		9163943		2593701		1		1		1		1		1-3.0-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.0)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														293		0		0		0		8.53		0		1		1				293		2		9163944		167		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		9163945		9163943		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														2.63		0		0		0		0		0		1		2				2.63		2		9163945		168		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		9163946		9163943		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														2.63		0		20		13.5		0		0		1		0				2.63		2		9163946		169		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		9163947		9163943		2722428		1		1		1		3		999-9899		ССЦ Саратовской обл.,сб.999,поз.9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов		1348				1009		т		т		1000														11.4		0		0		0		0		0		0		0				11.4		2		9163947		170		0		0		0		0		0		0		0		0

		63		9163929		9163928		2593287		1		1		1		1		1-2.1-64				Рабочие-строители (средний разряд 2.1)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														158		0		0		0		7.87		0		1		1				158		2		9163929		171		0		0		0		0		0		0		0		0

		63		9163930		9163928		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														3.82		0		0		0		0		0		1		2				3.82		2		9163930		172		0		0		0		0		0		0		0		0

		63		9163931		9163928		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														3.82		0		20		13.5		0		0		1		0				3.82		2		9163931		173		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163933		9163932		2593895		1		1		1		1		1-3.4-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.4)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														75.7		0		0		0		8.97		0		1		1		)*1,15		87.055		2		9163933		174		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163934		9163932		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														6.06		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		7.575		2		9163934		175		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163935		9163932		2722578		1		1		1		2		021141		483511		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.14		0		144.21		19.17		0		0		1		0		)*1,25		0.175		2		9163935		176		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163936		9163932		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														2.58		0		20		13.5		0		0		1		0		)*1,25		3.225		2		9163936		177		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163937		9163932		2724353		1		1		1		2		330206		483331		Дрели электрические		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.21		0		19.2		0		0		0		1		0		)*1,25		0.2625		2		9163937		178		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163938		9163932		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														3.34		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		4.175		2		9163938		179		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163939		9163932		2705825		1		1		1		3		300-0555		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.0555		Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм		1033				1013		квт		квт		1														100		320		0		0		0		0		1		0				100		2		9163939		180		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163940		9163932		2706405		1		1		1		3		300-1195		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.1195		Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм		1355				1010		100 шт.		100 шт.		100														0.78		180.69		0		0		0		0		1		0				0.78		2		9163940		181		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163941		9163932		2706406		1		1		1		3		300-1196		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.1196		Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм		1355				1010		100 шт.		100 шт.		100														0.77		187.47		0		0		0		0		1		0				0.77		2		9163941		182		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9163942		9163932		2708495		1		1		1		3		402-0002		ССЦ Саратовской обл.,сб.402,поз.0002		Раствор готовый кладочный цементный, марка 50		1339				1007		м3		м3		1														0.0505		610		0		0		0		0		1		0				0.0505		2		9163942		183		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163949		9163948		2594188		1		1		1		1		1-4.0-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.0)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														21.65		0		0		0		9.63		0		1		1		)*1,15		24.8975		2		9163949		184		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163950		9163948		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														1.27		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		1.5875		2		9163950		185		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163951		9163948		2722578		1		1		1		2		021141		483511		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.11		0		144.21		19.17		0		0		1		0		)*1,25		0.1375		2		9163951		186		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163952		9163948		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.4		0		20		13.5		0		0		1		0		)*1,25		0.5		2		9163952		187		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163953		9163948		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.76		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		0.95		2		9163953		188		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163954		9163948		2692877		1		1		1		3		101-0311		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0311		Каболка		1348				1009		т		т		1000														0.0007		30030		0		0		0		0		1		0				0.0007		2		9163954		189		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163955		9163948		2692954		1		1		1		3		101-0388		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0388		Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный		1348				1009		т		т		1000														0.0013		15707		0		0		0		0		1		0				0.0013		2		9163955		190		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163956		9163948		2693194		1		1		1		3		101-0628		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0628		Олифа комбинированная К-3		1348				1009		т		т		1000														0.0006		16950		0		0		0		0		1		0				0.0006		2		9163956		191		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163957		9163948		2693924		1		1		1		3		101-1355		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1355		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся		1348				1009		т		т		1000														0.002		1836		0		0		0		0		1		0				0.002		2		9163957		192		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163958		9163948		2694234		1		1		1		3		101-1669		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1669		Очес льняной		1346				1009		кг		кг		1														0.6		37.29		0		0		0		0		1		0				0.6		2		9163958		193		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		9163959		9163948		2705313		1		1		1		3		300-0043		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.0043		Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм		1391				1013		КОМПЛЕКТ		КОМПЛЕКТ		1														10		960.5		0		0		0		0		1		0				10		2		9163959		194		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163961		9163960		2594188		1		1		1		1		1-4.0-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.0)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														48.64		0		0		0		9.63		0		1		1		)*1,15		55.936		2		9163961		195		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163962		9163960		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														0.73		0		0		0		0		0		1		2		)*1,25		0.9125		2		9163962		196		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163963		9163960		2722578		1		1		1		2		021141		483511		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.39		0		144.21		19.17		0		0		1		0		)*1,25		0.4875		2		9163963		197		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163964		9163960		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.15		0		20		13.5		0		0		1		0		)*1,25		0.1875		2		9163964		198		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163965		9163960		2724715		1		1		1		2		400001		451114		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.19		0		150.4		86.16		0		0		1		0		)*1,25		0.2375		2		9163965		199		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163966		9163960		2692877		1		1		1		3		101-0311		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0311		Каболка		1348				1009		т		т		1000														0.0007		30030		0		0		0		0		1		0				0.0007		2		9163966		200		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163967		9163960		2692954		1		1		1		3		101-0388		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0388		Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный		1348				1009		т		т		1000														0.0014		15707		0		0		0		0		1		0				0.0014		2		9163967		201		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163968		9163960		2693194		1		1		1		3		101-0628		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.0628		Олифа комбинированная К-3		1348				1009		т		т		1000														0.0007		16950		0		0		0		0		1		0				0.0007		2		9163968		202		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163969		9163960		2693924		1		1		1		3		101-1355		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1355		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся		1348				1009		т		т		1000														0.002		1836		0		0		0		0		1		0				0.002		2		9163969		203		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163970		9163960		2694234		1		1		1		3		101-1669		ССЦ Саратовской обл.,сб.101,поз.1669		Очес льняной		1346				1009		кг		кг		1														0.6		37.29		0		0		0		0		1		0				0.6		2		9163970		204		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163971		9163960		2705308		1		1		1		3		300-0038		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.0038		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм		1348				1009		т		т		1000														0.0001		15130		0		0		0		0		1		0				0.0001		2		9163971		205		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		9163972		9163960		2706683		1		1		1		3		300-1533		ССЦ Саратовской обл.,сб.300,поз.1533		Kабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном		1391				1013		КОМПЛЕКТ		КОМПЛЕКТ		1														10		7930		0		0		0		0		1		0				10		2		9163972		206		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		9163974		9163973		2594188		1		1		1		1		1-4.0-64				Рабочие-строители (средний разряд 4.0)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														89.1		0		0		0		9.63		0		1		1				89.1		2		9163974		207		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		9163975		9163973		2595436		1		1		1		1		2				Затраты труда машинистов		608254				1013		чел.час		чел.час		1														0.03		0		0		0		0		0		1		2				0.03		2		9163975		208		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		9163976		9163973		2722742		1		1		1		2		031121		483583		Подъемники мачтовые строительные 0.5 т		1480				1013		маш.ч		МАШ.Ч		1														0.03		0		20		13.5		0		0		1		0				0.03		2		9163976		209		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		9163977		9163973		2721417		1		1		1		3		546-0521		ССЦ Саратовской обл.,сб.546,поз.0521		Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип HСП09-200/Р50-03-02		1354				1010		шт.		шт.		1														100		59.78		0		0		0		0		1		0				100		2		9163977		210		0		0		0		0		0		0		0		0

		68		9163979		9163978		2593944		1		1		1		1		1-3.5-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.5)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														24.1		0		0		0		9.08		0		1		1				24.1		2		9163979		211		0		0		0		0		0		0		0		0

		68		9163980		9163978		2719739		1		1		1		3		545-1201		ССЦ Саратовской обл.,сб.545,поз.1201		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки		1354				1010		шт.		шт.		1														100		6.22		0		0		0		0		1		0				100		2		9163980		212		0		0		0		0		0		0		0		0

		69		9163982		9163981		2593944		1		1		1		1		1-3.5-64				Рабочие-строители (средний разряд 3.5)		1476				1013		чел.ч		ЧЕЛ.Ч		1														24.1		0		0		0		9.08		0		1		1				24.1		2		9163982		213		0		0		0		0		0		0		0		0

		69		9163983		9163981		2721960		1		1		1		3		549-4053		ССЦ Саратовской обл.,сб.549,поз.4053		Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4		1354				1010		шт.		шт.		1														100		5.09		0		0		0		0		1		0				100		2		9163983		214		0		0		0		0		0		0		0		0
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