                                 ПРОТОКОЛ №1
                  об отказе от заключения контракта
г. Саратов,  ул. Перспективная д. 9/10                            « 28   » июля  2009г.
1. Муниципальный заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

        № 44» в лице директора Ваганова Евгения Константиновича.
       Почтовый адрес:  410064,    г. Саратов,    ул. Перспективная, д. 9/10.
2.   Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического
 лица) и почтовый адрес: Муниципальное общеобразовательное      учреждение «Средняя общеобразовательная школа « 44» Ленинского района г. Саратова
 3.  Предмет муниципального контракта: Выполнение ремонтных работ   в        МОУ «СОШ № 44»  Ленинского района г. Саратова.
 4.  Заказчик свидетельствует о наличии фактов, предусмотренных ч.З
ст.9 Федерального закона «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд и являющихся основанием для отказа для
заключения контракта по итогам протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № 644-К от 14 июля 2009г.   на     выполнение
       ремонтных работ в МОУ «СОШ № 44» в соответствии с   дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок).
 .5. Сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от
заключения контракта, а также реквизиты документов,
подтверждающих такие факты: в связи с удорожанием строительных материалов и стоимости выполнения работ, связанных с тем, что на объекте выполнения работ (подвальное помещение) стоят грунтовые воды. ООО «Дорстрой», 410005, г. Саратов, ул. Аткарская, д. 88,т/факс 22-35-29,  р/сч. 4070281010000067400 в ФКБ «Петрокоммерц» г. Саратов БИК 046311837, к/сч. 30101810600000000837, ИНН/КПП 6450066605/645001001, ОКПО 1375320. 
Директор МОУ «СОШ № 44»  

     _______________ Е.К. Ваганов
